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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 516.252,48 665.593,81 122.266,32 0,00

1.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO MORANGÃO - 2 EDIFICAÇÕES 

CENTRO E MORANGO
- 

.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    6,00 

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00 . SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - CENTRO - .

1.2.1.

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 442,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
442,00 

1.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 34,22 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
34,22 

1.2.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,41 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
4,41 

1.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 28,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
28,00 

1.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
5,00 

1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 191,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
191,00 

1.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
6,00 

1.2.8.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,44 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
0,44 

1.2.9.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,50 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
4,50 

1.2.10.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 136,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
136,00 

1.2.11.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 8,30 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
8,30 

1.2.12.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 117,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
117,00 

1.2.13.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 14,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
14,00 

1.2.14.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 158,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
158,00 

1.2.15.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 80,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
80,00 

1.2.16.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
6,00 

1.2.17.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 8,30 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
8,30 

0
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1.2.18.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 

= 2 CM. AF_06/2018

M2 136,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
136,00 

1.2.19.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 135,63 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
135,63 

1.2.20.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 7,02 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
7,02 

1.2.21.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 192,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
192,00 

1.2.22.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
62,00 

1.2.23.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 453,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
453,00 

1.2.24.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 71,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
71,00 

1.2.25.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 288,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
288,00 

1.2.26.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 247,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
247,00 

1.2.27.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 17,30 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
17,30 

1.2.28.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 212,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
212,00 

1.2.29.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 177,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
177,00 

1.2.30.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 184,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
184,00 
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1.2.31.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 434,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
434,00 

1.2.32.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 142,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
142,00 

1.2.33.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 172,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
172,00 

1.2.34.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 226,20 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
226,20 

1.2.35.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 28,10 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
28,10 

1.2.36.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 79,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
79,00 

1.2.37.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 837,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
837,00 

1.2.38.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.018,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
1.018,00 

1.2.39.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 486,00 

.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - 

CENTRO
486,00 

1.3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - CENTRO - .

1.3.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 224,87 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
224,87 

1.3.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 3,80 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
3,80 

1.3.3. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,06 Vide projeto arquitetônico
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
0,06 

1.3.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 61,16 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
61,16 
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1.3.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2,84 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,84 

1.3.6. ALVENARIA DE TIJOLOS COM 5CM DE ESPESSURA M² 3,65 
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
3,65 

1.3.7.

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO 

E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 

EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 14,48 
Bacio sanitário banheiro feminino, 

banheiro masculino e mictório
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
14,48 

1.3.8.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,40 

Portas internas dos banheiros e porta 

de acesso à casa de máquinas 

=(0,7*1)+5*(0,6*2) PA1 e PA2
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
5,40 

1.3.9. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 5,00 
Nas portas internas dos bacios 

sanitários dos banheiros  PA1 .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
5,00 

1.3.10.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,70 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
0,70 

1.3.11. PA3 - CONJUNTO DE 4 PORTAS DE VIDRO 10MM - 2,40X2,10M UN 2,00 
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,00 

1.3.12.

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,00 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,00 

1.3.13.

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,00 

1.3.14.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,00 

1.3.15.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN    4,00 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
4,00 

1.3.16.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,00 

1.3.17.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,00 

1.3.18.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,00 
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1.3.19.
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

REGIONAL), E = *3,5* CM
M2    1,20 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,20 

1.3.20.
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO
UN    1,00 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,00 

1.3.21. PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 19,44 
Para todas as portas de madeira, 

pintura frente e verso. .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
19,44 

1.3.22.

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 8,82 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
8,82 

1.3.23.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,80 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
10,80 

1.3.24.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,24 
Janelas dos banheiros e cozinha 

=3*(1,8*0,6)
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
3,24 

1.3.25. JA-3 - JANELAS SUPERIORES FIXAS UN 1,20 
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,20 

1.3.26.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 3,20 na casa de máquinas

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
3,20 

1.3.27. Tela de nylon tipo Mosquiteiro com moldura em madeira m² 3,20 
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
3,20 

1.3.28.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA
M2 2,66 

Espelhos dos banheiros, 3 no 

banheiro feminino, 3 no banheiro 

masculino  (0,50x0,70 cada) e um 

em cada um dos banheiros PcD 

(0,40x0,70 cada)  totalizando em 

2,66m² .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,66 

1.3.29.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 82,38 área do telhado

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
82,38 

1.3.30.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 50,28 Conforme projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
50,28 

1.3.31.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 82,38 área do telhado

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
82,38 

1.3.32. COBERTURA DO ACESSO UN 1,00 
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,00 

1.3.33.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 182,18 
Acessos - áreahachurada em cinza 

claro na planta da implantação
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
182,18 

1.3.34. PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE CONCRETO 40X40cm M2 38,56 
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
38,56 
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1.3.35.
PISO EM CONCRETO - COM BASE DE BRITA DE 4CM E CAMADA DE 

CONCRETO DE 7CM COM ARMADURA
M² 282,46 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
282,46 

1.3.36.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 176,82 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
176,82 

1.3.37.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 46,04 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
46,04 

1.3.38. Pintura com tinta à base de borracha clorada M2 138,00 
Em toda a laje com uso do centro 

turístico .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
138,00 

1.3.39.

Impermeabilização de superfície com MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA 

MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO

M2 152,42 
Em toda a laje com uso do centro 

turístico
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
152,42 

1.3.40.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 152,42 

Em toda a laje com uso do centro 

turístico
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
152,42 

1.3.41. Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão M2 152,42 
Em toda a laje com uso do centro 

turístico .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
152,42 

1.3.42.
PISO EM CONCRETO - COM BASE DE BRITA DE 4CM E CAMADA DE 

CONCRETO DE 7CM COM ARMADURA
M² 230,00 

Para a laje térrea da edificação do 

centro turístico .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
230,00 

1.3.43. ESCADA DE MADEIRA - ARQUIBANCADA UN 1,00 para os espelhos da escada
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,00 

1.3.44.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 128,00 Em todas as paredes de alvenaria

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
128,00 

1.3.45.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 128,00 
Em todas as paredes de alvenaria 

sobre o chapisco

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
128,00 

1.3.46.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 80,09 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
80,09 

1.3.47.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 47,91 

Em toda a alvenaria que for receber 

pintura .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
47,91 

1.3.48.

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

M2 47,91 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
47,91 

1.3.49.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 457,34 Em todas as paredes de alvenaria

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
457,34 

1.3.50.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 457,34 
Em todas as paredes de alvenaria 

sobre o chapisco

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
457,34 
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1.3.51.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 457,34 

Em toda a alvenaria que for receber 

pintura .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
457,34 

1.3.52.

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

M2 457,34 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
457,34 

1.3.53.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 45,86 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
45,86 

1.3.54.
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 45,86 Nos forros de gesso

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
45,86 

1.3.55.
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 147,76 Nas lajes

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
147,76 

1.3.56.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). 

AF_05/2017
M 33,00 no forro de madeira

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
33,00 

1.3.57.
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
M2 40,50 na circulação

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
40,50 

1.3.58. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 40,50 no forro de madeira
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
40,50 

1.3.59.
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 82,38 sob as telhas

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
82,38 

1.3.60. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 36,95 Vide projeto arquitetônico
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
36,95 

1.3.61.

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA

M 23,40 Vide projeto arquitetônico

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
23,40 

1.3.62.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 41,99 

Em toda a extensão de fechamento 

da laje superior e para o corrimão 

das escadas

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
41,99 

1.3.63. Capa de Muro - pingadeira de 80cm x 23cm x 5cm  (CxLxH) UN 41,25 
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
41,25 

1.3.64. BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, CINZA CORUMBÁ OU SIMILAR M2 3,14 pias dos banheiros
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
3,14 

1.3.65. BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, CINZA CORUMBÁ OU SIMILAR M2 7,38 bancadas da cozinha e atendimento
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
7,38 

1.3.66.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 
3 no banheiro masculino e 3 no 

banheiro feminino
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
6,00 

1.3.67.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 

3 no banheiro masculino e 3 no 

banheiro feminino .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
6,00 

1.3.68.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 
2 no banheiro masculino e 3 no 

banheiro feminino
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
5,00 

1.3.69. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    5,00 
2 no banheiro masculino e 3 no 

banheiro feminino .

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
5,00 
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1.3.70.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1 no banheiro masculino

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,00 

1.3.71.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 Um em cada banheiro pcd

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,00 

1.3.72. TORNEIRA PCD UN 2,00 
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,00 

1.3.73.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,00 

1.3.74. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    2,00 
.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
2,00 

1.3.75.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN    4,00 2 em cada banheiro PcD

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
4,00 

1.3.76.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Na cozinha

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,00 

1.3.77.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Na cozinha

.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO - CENTRO
1,00 

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - CENTRO - .

1.4.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
1,00 

1.4.2.
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
1,00 

1.4.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 105,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
105,00 

1.4.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
11,00 

1.4.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 14,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
14,00 

1.4.6.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
3,00 
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1.4.7.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 7,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
7,00 

1.4.8. RESERVATÓRIOS DE 1500L EM POLIETILENO, COM TAMPA UN 2,00 
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
2,00 

1.4.9.
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
2,00 

1.4.10.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 8,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
8,00 

1.4.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
8,00 

1.4.12.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
1,00 

1.4.13.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
1,00 

1.4.14.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
1,00 

1.4.15.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 1,00 

Caixa sifonada redonda c/ sete 

entradas e uma saída, d = 150 x 150 

x 50mm,acabamento branco .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
1,00 

1.4.16.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 9,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
9,00 

1.4.17.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 22,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
22,00 

1.4.18.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
21,00 

1.4.19.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 19,00 Para esgoto sanitário

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
19,00 

1.4.20.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 15,00 Para esgoto sanitário

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
15,00 
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1.4.21.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 2,00 Para esgoto sanitário

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
2,00 

1.4.22.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 81,00 Para esgoto sanitário

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
81,00 

1.4.23.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 

Caixa sifonada redonda c/ sete 

entradas e uma saída, d = 150 x 150 

x 50mm,acabamento branco .

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
3,00 

1.4.24.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 5,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
5,00 

1.4.25. Prolongamento da Caixa Sifonada 150 UN 3,00 
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
3,00 

1.4.26. Prolongamento da Caixa Sifonada 200 UN 6,00 
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
6,00 

1.4.27.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 20,00 2,04m

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
20,00 

1.4.28. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 20,00 
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
20,00 

1.4.29.

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UN 4,00 

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
4,00 

1.4.30.

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

UN 2,00 Medidas: 0,6 x 0,6 x 0,6m

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
2,00 

1.4.31. CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 2,00 Para drenagem
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
2,00 

1.4.32.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1,00 
caixa para retenção de sólidos 

grosseiros
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
1,00 

1.4.33. TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00 
.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS - CENTRO
1,00 

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS - CENTRO - .

1.5.1.
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA
UN 1,00 Entrada de energia

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
1,00 

1.5.2.

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM 

PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, 

INCL CONEXOES

M 75,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
75,00 

1.5.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 157,88 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
157,88 
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1.5.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
30,00 

1.5.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,92 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
42,92 

1.5.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,71 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
19,71 

1.5.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 58,03 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
58,03 

1.5.8.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
17,00 

1.5.9.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
34,00 

1.5.10.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 11,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
11,00 

1.5.11.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
1,00 

1.5.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 636,31 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
636,31 

1.5.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.260,91 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
1.260,91 

1.5.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 82,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
82,00 

1.5.15.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 310,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
310,00 

1.5.16.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
15,00 

1.5.17. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 7,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
7,00 

1.5.18.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
3,00 

1.5.19.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
10,00 
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1.5.20.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
2,00 

1.5.21.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
19,00 

1.5.22.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 20,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
20,00 

1.5.23. Luminária LED quadrada de embutir 20x20 18W UN 6,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
6,00 

1.5.24. Luminária LED quadrada de embutir 30x30 25W UN 2,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
2,00 

1.5.25. Luminária LED quadrada de sobrepor 20x20 18W UN 4,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
4,00 

1.5.26. Luminária Pendente redonda para lâmpada comum UN 6,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
6,00 

1.5.27.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
12,00 

1.5.28.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
2,00 

1.5.29.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
5,00 

1.5.30.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
1,00 

1.5.31.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
3,00 

1.5.32.
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN 6,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
6,00 

1.5.33.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
1,00 

1.5.34.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
4,00 

1.5.35.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
1,00 

1.5.36.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
8,00 

1.5.37.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
4,00 

1.5.38.
TOMADA 2P+T 10A 250V CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MÓDULO)
UN 17,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
17,00 

1.5.39.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
2,00 
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1.5.40.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN    5,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
5,00 

1.5.41. Conector tipo cunha UN 2,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
2,00 

1.5.42.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN    4,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
4,00 

1.5.43.

SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM 

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 

AF_05/2015

M 60,27 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
60,27 

1.5.44. Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 5,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
5,00 

1.5.45. Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica un 6,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
6,00 

1.5.46.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 11,33 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
11,33 

1.5.47.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 133,26 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
133,26 

1.5.48.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,31 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
7,31 

1.5.49.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
9,00 

1.5.50.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
18,00 

1.5.51.
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
2,00 

1.5.52.

SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM 

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 

AF_05/2015

M 34,36 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
34,36 

1.5.53. Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° UN 5,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
5,00 

1.5.54.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 51,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
51,00 

1.5.55.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
UN    2,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
2,00 

1.5.56. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
3,00 

1.5.57. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
1,00 
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1.5.58.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
1,00 

1.5.59.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 5,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
5,00 

1.5.60. Ponto de som  (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" UN 5,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
5,00 

1.5.61. CABO UTP 4 PARES CAT 5E - ORSE 0697 M 35,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
35,00 

1.5.62. SWITCH 8 PORTAS (10/100) BASE - ORSE 07781 UN 1,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
1,00 

1.5.63. PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M UN    15,00 
.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

ELETRÔNICAS - CENTRO
15,00 

1.6. INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CENTRO - .

1.6.1.
Exaustor axial "In Line" para instalação em duto, vazão 552m³/h, pressão estática 

10 mmca. 220V/1F/60Hz. Mod. Ref. Turbo 150 Multivac ou similar. ORSE 10176
UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
1,00 

1.6.2.
Exaustor axial "In Line" para instalação em duto, vazão 180m³/h, pressão estática 

10 mmca. 220V/1F/60Hz. Mod. Ref. Turbo 100 Multivac ou similar. ORSE 10177
UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
1,00 

1.6.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,00 

.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
16,00 

1.6.4. Tubo em cobre flexível 5/8", com isolamento de espuma elastomérica 19mm m 16,00 
.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
16,00 

1.6.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,00 

.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
1,00 

1.6.6. TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM,  PARA VENTILACAO M     1,00 
.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
1,00 

1.6.7.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 

.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
4,00 

1.6.8.
BOCAL REDONDO DE PVC PARA EXAUSTÃO DE AR Ø150MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
1,00 

1.6.9.
BOCAL REDONDO EM PVC PARA EXAUSTÃO DE AR Ø100MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
2,00 

1.6.10.

VENEZIANA DE RETORNO PARA PORTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 

PINTADA NA COR BRANCA, COM DUPLA MOLDURA, 250X250MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
2,00 

1.6.11. GÁS REFRIGERANTE R-22 ORSE 11509 KG 12,00 
.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
12,00 

1.6.12.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE 

FRIGORÍGENA
UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS - 

CENTRO
2,00 

1.7. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - CENTRO - .
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1.7.1. Extintor Pó ABC portátil 6kg UN 2,00 

.

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO - CENTRO
2,00 

1.7.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00 

.

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO - CENTRO
4,00 

1.7.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    9,00 

.

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO - CENTRO
9,00 

1.7.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    4,00 

.

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO - CENTRO
4,00 

1.8. INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO - .

1.8.1.

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 1,00 

1.8.2.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 8,80 

.

INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 8,80 

1.8.3.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 1,00 

1.8.4.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

.

INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 1,00 

1.8.5.

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 2,00 

1.8.6.

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

.

INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 2,00 

1.8.7. REGULADOR DE GÁS COM MANÔMETRO UN 1,00 
.
INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 1,00 

1.8.8.
Chicote Pig Tail Flexível Mangueira Nitrílica 1000 mm Macho 7/16 NS x Fêmea 

1/8 NPT, para Botijão de Gás P-13
UN 2,00 

.
INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 2,00 

1.8.9.
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"
UN    1,00 

.
INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 1,00 

1.8.10. Registro de Agulha em Latão 1/8" UN 2,00 
.
INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 2,00 

1.8.11. Niple Borboleta em Latão 3/8" x 1/8" UN 2,00 
.
INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 2,00 

1.8.12. Mangueira flexível 2m UN 1,00 
.
INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO 1,00 
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1.9. ESTRUTURA - MORANGO - .

1.9.1.

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 104,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 104,00 

1.9.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 13,44 

.

ESTRUTURA - MORANGO 13,44 

1.9.3.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 2,07 

.
ESTRUTURA - MORANGO 2,07 

1.9.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 65,00 

.
ESTRUTURA - MORANGO 65,00 

1.9.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 11,00 

.
ESTRUTURA - MORANGO 11,00 

1.9.6.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,15 

.
ESTRUTURA - MORANGO 0,15 

1.9.7.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 2,07 

.
ESTRUTURA - MORANGO 2,07 

1.9.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 35,60 

.

ESTRUTURA - MORANGO 35,60 

1.9.9.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,00 

.
ESTRUTURA - MORANGO 4,00 

1.9.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 105,00 

.
ESTRUTURA - MORANGO 105,00 

1.9.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 7,00 

.
ESTRUTURA - MORANGO 7,00 

1.9.12.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 104,00 

.
ESTRUTURA - MORANGO 104,00 

1.9.13.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 78,00 

.
ESTRUTURA - MORANGO 78,00 

1.9.14.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 38,00 

.
ESTRUTURA - MORANGO 38,00 

1.9.15.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,00 

.
ESTRUTURA - MORANGO 4,00 

1.9.16.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 

= 2 CM. AF_06/2018

M2 35,60 

.

ESTRUTURA - MORANGO 35,60 

1.9.17.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 68,64 

.

ESTRUTURA - MORANGO 68,64 

1.9.18.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,47 

.
ESTRUTURA - MORANGO 4,47 
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1.9.19.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 60,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 60,00 

1.9.20.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 100,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 100,00 

1.9.21.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 320,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 320,00 

1.9.22.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 104,30 

.

ESTRUTURA - MORANGO 104,30 

1.9.23.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 6,17 

.
ESTRUTURA - MORANGO 6,17 

1.9.24.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 286,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 286,00 

1.9.25.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 164,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 164,00 

1.9.26.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 141,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 141,00 

1.9.27.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 264,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 264,00 

1.9.28.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 192,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 192,00 

1.9.29.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 89,81 

.
ESTRUTURA - MORANGO 89,81 

1.9.30.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 10,78 

.
ESTRUTURA - MORANGO 10,78 

1.9.31.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 26,00 
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1.9.32.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 341,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 341,00 

1.9.33.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 615,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 615,00 

1.9.34.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 32,00 

1.9.35.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 

LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

M2 15,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 15,00 

1.9.36.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 3,60 

.
ESTRUTURA - MORANGO 3,60 

1.9.37.

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 4,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 4,00 

1.9.38.

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 31,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 31,00 

1.9.39.

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 81,00 

.

ESTRUTURA - MORANGO 81,00 

1.10. ARQUITETURA - MORANGO - .

1.10.1. ESCADA HELICOIDAL CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 . ARQUITETURA - MORANGO 1,00 

1.10.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA COLOCAÇÃO DE AREIA - PARQUINHO 

INFANTIL
M3 10,19 

.
ARQUITETURA - MORANGO 10,19 

1.10.3. LIMITADOR - SEPARADOR DE GRAMA E AREIA M 107,00 . ARQUITETURA - MORANGO 107,00 

1.10.4.
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    15,28 

.
ARQUITETURA - MORANGO 15,28 

1.10.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2.250,00 

.

ARQUITETURA - MORANGO 2.250,00 

1.10.6.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 18,70 

para as escadas do morango - dos 

dois lados da escada, que liga o 

térreo ao 1º patamar e da que liga o 

1º ao 2º patamar. Para o lado de 

dentro considerar 17 degraus com 

25cm cada, para o lado de fora, 

considerar 17 degraus de 30cm 

cada. .

ARQUITETURA - MORANGO 18,70 

1.10.7.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 30,00 para os guarda-corpos do morango

.

ARQUITETURA - MORANGO 30,00 
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1.10.8. PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE BORRACHA 25X25cm M2 1,30 . ARQUITETURA - MORANGO 1,30 

1.10.9.
PISO EM CONCRETO - COM BASE DE BRITA DE 4CM E CAMADA DE 

CONCRETO DE 7CM COM ARMADURA
M² 37,81 área externa ao redor do morango

.
ARQUITETURA - MORANGO 37,81 

1.11. ELÉTRICA - MORANGO - .

1.11.1. PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA CADEIRANTE UN 1,00 . ELÉTRICA - MORANGO 1,00 

1.11.2.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 60,49 

.

ELÉTRICA - MORANGO 60,49 

1.11.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 59,95 

.

ELÉTRICA - MORANGO 59,95 

1.11.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,56 

.

ELÉTRICA - MORANGO 21,56 

1.11.5.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00 

.

ELÉTRICA - MORANGO 15,00 

1.11.6.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00 

.

ELÉTRICA - MORANGO 30,00 

1.11.7.
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 11,00 

.

ELÉTRICA - MORANGO 11,00 

1.11.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 48,50 

.

ELÉTRICA - MORANGO 48,50 

1.11.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 576,85 

.

ELÉTRICA - MORANGO 576,85 

1.11.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 135,06 

.

ELÉTRICA - MORANGO 135,06 

1.11.11. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10,00 . ELÉTRICA - MORANGO 10,00 

1.11.12.
Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura 

total=3,20m baseado no serviço Orse- 00799
UN 7,00 

.
ELÉTRICA - MORANGO 7,00 

1.11.13. BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    7,00 . ELÉTRICA - MORANGO 7,00 

1.11.14. LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) UN    7,00 . ELÉTRICA - MORANGO 7,00 

1.11.15. Luminária LED quadrada de sobrepor 30x30 25W UN 19,00 . ELÉTRICA - MORANGO 19,00 

1.11.16.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

.
ELÉTRICA - MORANGO 1,00 

1.11.17.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 

.
ELÉTRICA - MORANGO 3,00 

1.11.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00 

.
ELÉTRICA - MORANGO 20,00 

1.11.19.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN    6,00 

.
ELÉTRICA - MORANGO 6,00 
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1.11.20.
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 4,00

.
ELÉTRICA - MORANGO 4,00

1.11.21.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3,00

.

ELÉTRICA - MORANGO 3,00

1.11.22.
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,00

.
ELÉTRICA - MORANGO 1,00

1.11.23.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00

.

ELÉTRICA - MORANGO 12,00

1.11.24.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN  36,00

.
ELÉTRICA - MORANGO 36,00

1.12. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - MORANGO - .

1.12.1. Extintor Pó ABC portátil 6kg UN 6,00

.

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO - 

MORANGO

6,00

1.12.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00

.

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO - 

MORANGO

3,00

1.12.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN  7,00

.

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO - 

MORANGO

7,00

1.12.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN  12,00

.

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO - 

MORANGO

12,00

2. FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORANGO E BRINQUEDOS - .

2.1. FECHAMENTO - .

2.1.1.

FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORANGO EM FIBRA DE VIDRO - 

INCLUSOS NO SERVIÇO O DESLOCAMENTO DO ARTISTA PLÁSTICO, 

MATERIAL E  MÃO DE OBRA DO ARTESÃO. (SERVIÇO DE FIBRA DE VIDRO 

E PINTURA DE ACABAMENTO). CUSTO COMPLETO DO TRABALHO ATÉ A 

ALTURA DE 5,5M

UN 1,00

.

FECHAMENTO 1,00

2.1.2.

FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORANGO EM FIBRA DE VIDRO - 

INCLUSOS NO SERVIÇO O DESLOCAMENTO DO ARTISTA PLÁSTICO, 

MATERIAL E  MÃO DE OBRA DO ARTESÃO. (SERVIÇO DE FIBRA DE VIDRO 

E PINTURA DE ACABAMENTO). CUSTO COMPLETO DO TRABALHO DE 5,5M 

ATÉ O TOPO. TOTAL ARREMATE E FINALIZAÇÃO

UN 1,00

.

FECHAMENTO 1,00

2.1.3.

FECHAMENTO DO MIRANTE EM VIDRO 10MM, TRANSPARENTE, COM 

JANELAS BASCULANTES, E DETALHAMENTO CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

UN 1,00

.

FECHAMENTO 1,00

2.1.4.
ESCORREGADOR RETO DE 3M EM FIBRA DE VIDRO -  INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE
UN 2,00

.
FECHAMENTO 2,00

2.1.5.
ESCORREGADOR TIPO TOBOGÃ EM 9 PARTES, TUBULAR - 3m DE ALTURA 

-  EM FIBRA DE VIDRO -  INSTALAÇÃO E TRANSPORTE
UN 1,00

.
FECHAMENTO 1,00

.

PMv3.0.4 20 / 42



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1058387-42 0

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. M
o
ra

n
g
o

C
e
n
tr

o
 d

e
 

E
v
e
n
to

s

G
e
ra

l

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
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Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Rancho Queimado

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Felipe Zacchi Gomez Nome: Felipe Zacchi Gomez

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 CREA/CAU: 091.911-9 CREA/CAU: 091.911-9

Data ART/RRT: ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO MORANGÃO - 2 EDIFICAÇÕES 

CENTRO E MORANGO
- 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    6,00 

1.1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00 

1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - CENTRO - 

1.2.1.

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 442,00 

1.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 34,22 

1.2.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,41 

1.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 28,00 

1.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,00 

1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 191,00 

1.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,00 

1.2.8.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,44 

1.2.9.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,50 

1.2.10.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 136,00 

1.2.11.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 8,30 

1.2.12.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 117,00 

1.2.13.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 14,00 

1.2.14.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 158,00 

1.2.15.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 80,00 

1.2.16.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,00 

1.2.17.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 8,30 

0
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1.2.18.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 

= 2 CM. AF_06/2018

M2 136,00 

1.2.19.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 135,63 

1.2.20.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 7,02 

1.2.21.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 192,00 

1.2.22.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,00 

1.2.23.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 453,00 

1.2.24.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 71,00 

1.2.25.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 288,00 

1.2.26.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 247,00 

1.2.27.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 17,30 

1.2.28.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 212,00 

1.2.29.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 177,00 

1.2.30.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 184,00 

5 6 7 8 9 10
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1.2.31.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 434,00 

1.2.32.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 142,00 

1.2.33.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 172,00 

1.2.34.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 226,20 

1.2.35.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 28,10 

1.2.36.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 79,00 

1.2.37.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 837,00 

1.2.38.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.018,00 

1.2.39.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 486,00 

1.3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - CENTRO - 

1.3.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 224,87 

1.3.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 3,80 

1.3.3. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,06 

1.3.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 61,16 

5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 24 / 42



I

Item Descrição Unidade Quantidade

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Centro de Eventos - Morangão 869953

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.3.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2,84 

1.3.6. ALVENARIA DE TIJOLOS COM 5CM DE ESPESSURA M² 3,65 

1.3.7.

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO 

E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 

EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 14,48 

1.3.8.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,40 

1.3.9. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 5,00 

1.3.10.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,70 

1.3.11. PA3 - CONJUNTO DE 4 PORTAS DE VIDRO 10MM - 2,40X2,10M UN 2,00 

1.3.12.

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,00 

1.3.13.

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 

1.3.14.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

1.3.15.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN    4,00 

1.3.16.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

1.3.17.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

1.3.18.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 
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1.3.19.
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

REGIONAL), E = *3,5* CM
M2    1,20 

1.3.20.
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO
UN    1,00 

1.3.21. PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 19,44 

1.3.22.

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 8,82 

1.3.23.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,80 

1.3.24.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,24 

1.3.25. JA-3 - JANELAS SUPERIORES FIXAS UN 1,20 

1.3.26.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 3,20 

1.3.27. Tela de nylon tipo Mosquiteiro com moldura em madeira m² 3,20 

1.3.28.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA
M2 2,66 

1.3.29.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 82,38 

1.3.30.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 50,28 

1.3.31.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 82,38 

1.3.32. COBERTURA DO ACESSO UN 1,00 

1.3.33.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 182,18 

1.3.34. PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE CONCRETO 40X40cm M2 38,56 
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1.3.35.
PISO EM CONCRETO - COM BASE DE BRITA DE 4CM E CAMADA DE 

CONCRETO DE 7CM COM ARMADURA
M² 282,46 

1.3.36.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 176,82 

1.3.37.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 46,04 

1.3.38. Pintura com tinta à base de borracha clorada M2 138,00 

1.3.39.

Impermeabilização de superfície com MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA 

MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO

M2 152,42 

1.3.40.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 152,42 

1.3.41. Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão M2 152,42 

1.3.42.
PISO EM CONCRETO - COM BASE DE BRITA DE 4CM E CAMADA DE 

CONCRETO DE 7CM COM ARMADURA
M² 230,00 

1.3.43. ESCADA DE MADEIRA - ARQUIBANCADA UN 1,00 

1.3.44.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 128,00 

1.3.45.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 128,00 

1.3.46.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 80,09 

1.3.47.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 47,91 

1.3.48.

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

M2 47,91 

1.3.49.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 457,34 

1.3.50.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 457,34 
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1.3.51.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 457,34 

1.3.52.

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

M2 457,34 

1.3.53.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 45,86 

1.3.54.
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 45,86 

1.3.55.
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 147,76 

1.3.56.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). 

AF_05/2017
M 33,00 

1.3.57.
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
M2 40,50 

1.3.58. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 40,50 

1.3.59.
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 82,38 

1.3.60. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 36,95 

1.3.61.

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA

M 23,40 

1.3.62.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 41,99 

1.3.63. Capa de Muro - pingadeira de 80cm x 23cm x 5cm  (CxLxH) UN 41,25 

1.3.64. BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, CINZA CORUMBÁ OU SIMILAR M2 3,14 

1.3.65. BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, CINZA CORUMBÁ OU SIMILAR M2 7,38 

1.3.66.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 

1.3.67.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 

1.3.68.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.3.69. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    5,00 
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1.3.70.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.3.71.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.3.72. TORNEIRA PCD UN 2,00 

1.3.73.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.3.74. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    2,00 

1.3.75.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN    4,00 

1.3.76.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.3.77.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - CENTRO - 

1.4.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 

1.4.2.
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 

1.4.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 105,00 

1.4.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11,00 

1.4.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 14,00 

1.4.6.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00 
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1.4.7.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 7,00 

1.4.8. RESERVATÓRIOS DE 1500L EM POLIETILENO, COM TAMPA UN 2,00 

1.4.9.
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 2,00 

1.4.10.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 8,00 

1.4.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 

1.4.12.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 

1.4.13.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 

1.4.14.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 

1.4.15.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 1,00 

1.4.16.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 9,00 

1.4.17.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 22,00 

1.4.18.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,00 

1.4.19.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 19,00 

1.4.20.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 15,00 
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1.4.21.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 2,00 

1.4.22.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 81,00 

1.4.23.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 

1.4.24.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 5,00 

1.4.25. Prolongamento da Caixa Sifonada 150 UN 3,00 

1.4.26. Prolongamento da Caixa Sifonada 200 UN 6,00 

1.4.27.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 20,00 

1.4.28. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 20,00 

1.4.29.

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UN 4,00 

1.4.30.

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

UN 2,00 

1.4.31. CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 2,00 

1.4.32.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1,00 

1.4.33. TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00 

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS - CENTRO - 

1.5.1.
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA
UN 1,00 

1.5.2.

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM 

PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, 

INCL CONEXOES

M 75,00 

1.5.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 157,88 

5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 31 / 42



I

Item Descrição Unidade Quantidade

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Centro de Eventos - Morangão 869953

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.5.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 

1.5.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,92 

1.5.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,71 

1.5.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 58,03 

1.5.8.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 

1.5.9.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,00 

1.5.10.
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 11,00 

1.5.11.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 

1.5.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 636,31 

1.5.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.260,91 

1.5.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 82,00 

1.5.15.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 310,00 

1.5.16.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15,00 

1.5.17. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 7,00 

1.5.18.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 

1.5.19.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 
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1.5.20.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

1.5.21.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,00 

1.5.22.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 20,00 

1.5.23. Luminária LED quadrada de embutir 20x20 18W UN 6,00 

1.5.24. Luminária LED quadrada de embutir 30x30 25W UN 2,00 

1.5.25. Luminária LED quadrada de sobrepor 20x20 18W UN 4,00 

1.5.26. Luminária Pendente redonda para lâmpada comum UN 6,00 

1.5.27.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12,00 

1.5.28.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,00 

1.5.29.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 

1.5.30.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

1.5.31.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 

1.5.32.
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
UN 6,00 

1.5.33.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 

1.5.34.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 

1.5.35.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

1.5.36.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 

1.5.37.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 

1.5.38.
TOMADA 2P+T 10A 250V CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MÓDULO)
UN 17,00 

1.5.39.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00 
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1.5.40.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN    5,00 

1.5.41. Conector tipo cunha UN 2,00 

1.5.42.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN    4,00 

1.5.43.

SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM 

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 

AF_05/2015

M 60,27 

1.5.44. Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 5,00 

1.5.45. Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica un 6,00 

1.5.46.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 11,33 

1.5.47.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 133,26 

1.5.48.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,31 

1.5.49.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 

1.5.50.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 

1.5.51.
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 2,00 

1.5.52.

SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM 

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 

AF_05/2015

M 34,36 

1.5.53. Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° UN 5,00 

1.5.54.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 51,00 

1.5.55.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
UN    2,00 

1.5.56. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 

1.5.57. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 
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1.5.58.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 

1.5.59.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 5,00 

1.5.60. Ponto de som  (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" UN 5,00 

1.5.61. CABO UTP 4 PARES CAT 5E - ORSE 0697 M 35,00 

1.5.62. SWITCH 8 PORTAS (10/100) BASE - ORSE 07781 UN 1,00 

1.5.63. PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M UN    15,00 

1.6. INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CENTRO - 

1.6.1.
Exaustor axial "In Line" para instalação em duto, vazão 552m³/h, pressão estática 

10 mmca. 220V/1F/60Hz. Mod. Ref. Turbo 150 Multivac ou similar. ORSE 10176
UN 1,00 

1.6.2.
Exaustor axial "In Line" para instalação em duto, vazão 180m³/h, pressão estática 

10 mmca. 220V/1F/60Hz. Mod. Ref. Turbo 100 Multivac ou similar. ORSE 10177
UN 1,00 

1.6.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,00 

1.6.4. Tubo em cobre flexível 5/8", com isolamento de espuma elastomérica 19mm m 16,00 

1.6.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1,00 

1.6.6. TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM,  PARA VENTILACAO M     1,00 

1.6.7.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 

1.6.8.
BOCAL REDONDO DE PVC PARA EXAUSTÃO DE AR Ø150MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 

1.6.9.
BOCAL REDONDO EM PVC PARA EXAUSTÃO DE AR Ø100MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 

1.6.10.

VENEZIANA DE RETORNO PARA PORTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 

PINTADA NA COR BRANCA, COM DUPLA MOLDURA, 250X250MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 

1.6.11. GÁS REFRIGERANTE R-22 ORSE 11509 KG 12,00 

1.6.12.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE 

FRIGORÍGENA
UN 2,00 

1.7. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - CENTRO - 
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1.7.1. Extintor Pó ABC portátil 6kg UN 2,00 

1.7.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00 

1.7.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    9,00 

1.7.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    4,00 

1.8. INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO - 

1.8.1.

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 1,00 

1.8.2.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 8,80 

1.8.3.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.8.4.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.8.5.

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 2,00 

1.8.6.

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

1.8.7. REGULADOR DE GÁS COM MANÔMETRO UN 1,00 

1.8.8.
Chicote Pig Tail Flexível Mangueira Nitrílica 1000 mm Macho 7/16 NS x Fêmea 

1/8 NPT, para Botijão de Gás P-13
UN 2,00 

1.8.9.
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"
UN    1,00 

1.8.10. Registro de Agulha em Latão 1/8" UN 2,00 

1.8.11. Niple Borboleta em Latão 3/8" x 1/8" UN 2,00 

1.8.12. Mangueira flexível 2m UN 1,00 
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1.9. ESTRUTURA - MORANGO - 

1.9.1.

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 104,00 

1.9.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 13,44 

1.9.3.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 2,07 

1.9.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 65,00 

1.9.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 11,00 

1.9.6.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,15 

1.9.7.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 2,07 

1.9.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 35,60 

1.9.9.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,00 

1.9.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 105,00 

1.9.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 7,00 

1.9.12.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 104,00 

1.9.13.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 78,00 

1.9.14.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 38,00 

1.9.15.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 4,00 

1.9.16.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 

= 2 CM. AF_06/2018

M2 35,60 

1.9.17.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 68,64 

1.9.18.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,47 
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1.9.19.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 60,00 

1.9.20.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 100,00 

1.9.21.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 320,00 

1.9.22.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 104,30 

1.9.23.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 6,17 

1.9.24.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 286,00 

1.9.25.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 164,00 

1.9.26.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 141,00 

1.9.27.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 264,00 

1.9.28.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 192,00 

1.9.29.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 89,81 

1.9.30.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 10,78 

1.9.31.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,00 
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1.9.32.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 341,00 

1.9.33.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 615,00 

1.9.34.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,00 

1.9.35.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 

LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

M2 15,00 

1.9.36.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 3,60 

1.9.37.

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 4,00 

1.9.38.

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 31,00 

1.9.39.

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 81,00 

1.10. ARQUITETURA - MORANGO - 

1.10.1. ESCADA HELICOIDAL CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 

1.10.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA COLOCAÇÃO DE AREIA - PARQUINHO 

INFANTIL
M3 10,19 

1.10.3. LIMITADOR - SEPARADOR DE GRAMA E AREIA M 107,00 

1.10.4.
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    15,28 

1.10.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2.250,00 

1.10.6.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 18,70 

1.10.7.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 30,00 
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1.10.8. PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL DE BORRACHA 25X25cm M2 1,30 

1.10.9.
PISO EM CONCRETO - COM BASE DE BRITA DE 4CM E CAMADA DE 

CONCRETO DE 7CM COM ARMADURA
M² 37,81 

1.11. ELÉTRICA - MORANGO - 

1.11.1. PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA CADEIRANTE UN 1,00 

1.11.2.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 60,49 

1.11.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 59,95 

1.11.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,56 

1.11.5.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00 

1.11.6.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00 

1.11.7.
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 11,00 

1.11.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 48,50 

1.11.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 576,85 

1.11.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 135,06 

1.11.11. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10,00 

1.11.12.
Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura 

total=3,20m baseado no serviço Orse- 00799
UN 7,00 

1.11.13. BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN    7,00 

1.11.14. LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) UN    7,00 

1.11.15. Luminária LED quadrada de sobrepor 30x30 25W UN 19,00 

1.11.16.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 

1.11.17.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 

1.11.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00 

1.11.19.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN    6,00 
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1.11.20.
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 4,00 

1.11.21.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3,00 

1.11.22.
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,00 

1.11.23.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 

1.11.24.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN    36,00 

1.12. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - MORANGO - 

1.12.1. Extintor Pó ABC portátil 6kg UN 6,00 

1.12.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00 

1.12.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    7,00 

1.12.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    12,00 

2. FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORANGO E BRINQUEDOS - 

2.1. FECHAMENTO - 

2.1.1.

FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORANGO EM FIBRA DE VIDRO - 

INCLUSOS NO SERVIÇO O DESLOCAMENTO DO ARTISTA PLÁSTICO, 

MATERIAL E  MÃO DE OBRA DO ARTESÃO. (SERVIÇO DE FIBRA DE VIDRO 

E PINTURA DE ACABAMENTO). CUSTO COMPLETO DO TRABALHO ATÉ A 

ALTURA DE 5,5M

UN 1,00 

2.1.2.

FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORANGO EM FIBRA DE VIDRO - 

INCLUSOS NO SERVIÇO O DESLOCAMENTO DO ARTISTA PLÁSTICO, 

MATERIAL E  MÃO DE OBRA DO ARTESÃO. (SERVIÇO DE FIBRA DE VIDRO 

E PINTURA DE ACABAMENTO). CUSTO COMPLETO DO TRABALHO DE 5,5M 

ATÉ O TOPO. TOTAL ARREMATE E FINALIZAÇÃO

UN 1,00 

2.1.3.

FECHAMENTO DO MIRANTE EM VIDRO 10MM, TRANSPARENTE, COM 

JANELAS BASCULANTES, E DETALHAMENTO CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

UN 1,00 

2.1.4.
ESCORREGADOR RETO DE 3M EM FIBRA DE VIDRO -  INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE
UN 2,00 

2.1.5.
ESCORREGADOR TIPO TOBOGÃ EM 9 PARTES, TUBULAR - 3m DE ALTURA 

-  EM FIBRA DE VIDRO -  INSTALAÇÃO E TRANSPORTE
UN 1,00 
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Rancho Queimado

Local

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Data
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