



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO  
Construção de Obra de Arte Especial  
MIRANTE DA BOA VISTA

Data: Outubro / 2021 Data Base: Sinapi FL - Jul21



[www.ibr.eng.br](http://www.ibr.eng.br)

São Paulo - Florianópolis - Porto Alegre  
(48) 3371-9124 - (51) 3533-2555

ITEM	DESCRIÇÃO - ORÇAMENTO RESUMO POR ITEM - SEM DESONERAÇÃO	TOTAL C/ BDI	%
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 390.954,63	7,95%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.898,25	0,89%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 683.711,35	13,91%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.021.019,85	61,46%
5	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ 46.872,73	0,95%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 54.940,48	1,12%
7	ESQUADRIAS	R\$ 439.891,53	8,95%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 32.907,55	0,67%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.525,22	0,66%
10	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELECOMUNICAÇÕES E CFTV	R\$ 2.013,36	0,04%
11	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 879,72	0,02%
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.905,08	0,08%
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS	R\$ 54.737,72	1,11%
14	PISOS E REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 31.075,90	0,63%
15	PINTURAS	R\$ 10.584,08	0,22%
16	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 65.482,55	1,33%
	<b>TOTAL C/ BDI</b>	<b>R\$ 4.915.400,00</b>	<b>100,00%</b>