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MEMORIAL DESCRITIVO ORÇAMENTÁRIO 
 

Este presente documento tem como objetivo estabelecer uma descrição de cada item 

apresentado no Construção da Piscina Parte I, e forma de pagamento pela medição dos 

respectivos itens. Ainda, quando aplicável ao item, este documento apresenta considerações e 

notas que devem ser apreciadas para a execução do projeto.   

 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1.1.4 TOPOGRAFO 

1.1.5 AUXILIAR DE TOPOGRAFO 

Compreende: Neste foi considerado as despesas oriundas da administração local que não estão 

sendo consideradas nas composições e ou incluídas nas despesas indiretas incluídas no BDI. 

A administração local compreende os custos diretos relacionados à manutenção, à 

conformidade e à gestão da atividade produtiva no canteiro de obra. São enumerados acima os 

serviços considerados como administração local. 

Medição: pela unidade respectiva do cada serviço efetivamente disponibilizado. 

 

2. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 

2.1.1    PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

Compreende: fornecimento, instalação e manutenção de placa, pintada conforme layout 

estabelecido pela Caixa. 

Medição: pela área da placa efetivamente instalada. 

Considerações: A placa deverá situar-se na área de influência da obra, em locais visíveis e 

estratégicos, sem prejuízos para a sinalização do trânsito e para terceiros. A placa deverá ser 

confeccionada em chapa metálica e as informações deverão ser em material plástico 

(poliestireno), para fixação e ou adesivação nas placas. A CONTRATADA não só ficará 

responsável pelo fornecimento, montagem e assentamento da placa, mas também estará 

obrigada a desmontá-la e removê-la, ao final da obra, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 
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Em relação ao layout da placa de obra, como também as cores, medidas e formatos a serem 

adotados para a confecção da placa, verificar modelo junto a Contratante. 

 

2.1.2    LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

Compreende: a locação de contêiner para as operações de apoio à obra. Além do fator 

sustentabilidade, garante economia na instalação por não requerer serviços de fundação e 

terraplenagem. 

Medição: pelo período (mês) efetivamente locado. 

 

2.1.3    LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 

Compreende: a locação do banheiro, inclusive a manutenção em obra, como também o uso de 

caminhão apropriado para sucção e transporte dos resíduos para serem descartados em Estação 

de Tratamento de Esgoto (ETE). 

Medição: pelo período (mês) efetivamente locado. 

 

2.1.4    LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (Para almoxarifado) 

Compreende: a locação de contêiner para as operações de apoio à obra. Além do fator 

sustentabilidade, garante economia na instalação por não requerer serviços de fundação e 

terraplenagem. 

Medição: pelo período (mês) efetivamente locado. 

 

2.1.5    TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (Chapa de 6mm) 

Compreende: fornecimento de material, confecção, instalação, manutenção e posterior 

remoção do tapume, com reaproveitamento para uso ao longo da obra, nos subtrechos. 

Medição: por área de tapume instalado. 

 

3. DEMOLIÇÃO 

3.1.1 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

Compreende: demolição do passeio ao redor da piscina. 

Medição: pelo volume geométrico de material efetivamente demolido e/ou removido. 
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Nota: as demolições das vigas e muros poderão ser realizadas mediante emprego de 

ferramentas manuais (marretas, talhadeiras, pás, picaretas, etc.) ou equipamentos mecânicos 

como martelete a ar comprimido, trator e retroescavadeira. 

 

3.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

3.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Compreende: a carga e descarga do material demolido e ou removido o qual deverá ser 

depositado em caçambas estacionárias para posterior coleta e transporte para aterro de resíduo 

devidamente licenciado, autorizado e licenciado, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO e 

Órgão ambiental do município. 

Medição: a carga do material proveniente das demolições será medida pelo volume geométrico 

demolido e ou removido acrescido de empolamento; o transporte será medido pelo volume 

geométrico de material medido nas demolições e ou remoções multiplicadas pela distância 

média percorrida entre a obra e o bota fora, correspondente à unidade de metro cúbico 

quilômetro. 

 

4. PISCINA  

4.1.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. 

AF_05/2020TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Compreende: Escavação da área onde se encontra a piscina e as sapatas da estrutura de 

cobertura. 

Medição: Será medida pelo volume geométrico removido acrescido de empolamento. 

 

4.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 
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4.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Compreende: a carga e descarga do material removido o qual deverá ser depositado em 

caçambas estacionárias para posterior coleta e transporte para aterro de resíduo devidamente 

licenciado, autorizado e licenciado, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO e Órgão ambiental 

do município. 

Medição: a carga do material proveniente das demolições será medida pelo volume geométrico 

demolido e ou removido acrescido de empolamento; o transporte será medido pelo volume 

geométrico de material medido nas demolições e ou remoções multiplicadas pela distância 

média percorrida entre a obra e o bota fora, correspondente à unidade de metro cúbico 

quilômetro. 

 

4.2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 

Compreende: Camada de material granular classificado em pedra brita N.2, utilizado para evitar 

a umidade e degradação do concreto exposto diretamente ao solo, camada com espessura de 

10 cm. 

Medição: Será medida pelo volume geométrico do material aplicado. 

 

4.2.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019 

Compreende: Camada de material granular classificado em pedra brita N.2, utilizado para evitar 

a umidade e degradação do concreto exposto diretamente ao solo, camada com espessura de 

10 cm. 

Medição: Será medida pelo volume geométrico do material aplicado. 

 

4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 

Compreende: Serviço e fornecimento de formas de madeira compensada utilizada para 

montagem das formas de estruturas de concreto da piscina. 

Medição: Será medida pela área geométrica do material aplicado. 
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4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

4.2.5 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 

4.2.6 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 

4.2.7 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 

Compreende: Serviço e fornecimento de armadura utilizada na estrutura de concreto armado 

da piscina, sendo elas armaduras positivas, negativas e cortante conforme suas respectivas 

bitolas. 

Medição: Será medida pelo peso do material aplicado. 

 

4.2.8 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 

4.2.9 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 

Compreende: Fornecimento e aplicação de concreto usinado com FCK determinado em projeto, 

para de concretagem da piscina, com correto adensamento. 

Medição: Será medida pelo volume geométrico do material aplicado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

4.2.10 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 

Compreende: Aterramento das áreas ao redor da piscina e estrutura de concreto das sapatas e 

arranques da estrutura de cobertura, feito em camadas de 20 cm e compactados de forma 

mecanizada com compactador tipo sapo. 

Medição: Será medida pelo volume geométrico do material aplicado. 

 

4.3.1 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017 

Compreende: Isolamento da lateral da estrutura de concreto armado ao redor da piscina do 

contato direto com o solo 

Medição: Será medida pela área geométrica do material aplicado. 
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4.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

Compreende: Impermeabilização da estrutura de concreto armado contra infiltrações, aplicação 

com maçarico, aplicação em toda área interna da piscina. 

Medição: Será medida pela área geométrica do material aplicado. 

 

4.4.1 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

4.4.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

Compreende: Aplicação de revestimento cerâmico em toda área interna lisa da piscina.  

Medição: Pela unidade respectiva do cada serviço efetivamente disponibilizado. 

 

4.4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

(Antiderrapante) - Piso rampa e Soleira piscina  

Compreende: Aplicação de revestimento cerâmico em toda área interna da piscina que 

compreende piso antiderrapante.  

Medição: Será medida pela área geométrica do material aplicado. 

 

4.5.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_P 

Compreende: fornecimento e instalação de corrimão de acesso a piscina. 

Medição: Pelo comprimento do material aplicado. 

 

5. COBERTURA 

5.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

Compreende: Camada de concreto magro utilizado para evitar a umidade e degradação do 

concreto exposto diretamente ao solo. 

Medição: Será medida pela área geométrica do material aplicado. 
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5.1.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (Fundação e 

colarinho) 

Compreende: Serviço e fornecimento de formas de madeira compensada utilizada para 

montagem das formas de estruturas de concreto das sapatas e arranques de pilares da 

cobertura. 

Medição: Será medida pela área geométrica do material aplicado. 

 

5.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

5.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

5.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

5.1.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

Compreende: Serviço e fornecimento de armadura utilizada na estrutura de concreto armado 

da piscina, sendo elas armaduras positivas, negativas e cortante conforme suas respectivas 

bitolas. 

Medição: Será medida pelo peso do material aplicado. 

 

5.1.7 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 

5.1.8 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3    

Compreende: Fornecimento e aplicação de concreto usinado com FCK determinado em projeto, 

para de concretagem das sapatas e arranques dos pilares da cobertura, com correto 

adensamento. 

Medição: Será medida pelo volume geométrico do material aplicado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

5.1.9 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO 

PROTETOR DE ESPERA       



  

 
AMG Soluções em Engenharia   

Avenida Martin Luther, 111 – Sala 405 – Victor Konder, Blumenau/SC 
CNPJ 43.856.876/0001-47 – Telefone (47) 999 700 333 – e-mail: amg@amgengenharia.eng.br  

Compreende: Fornecimento e instalação de protetores de pontas dos vergalhões de espera da 

estrutura de cobertura. 

Medição: Pela unidade instalada.                                                                                                                                                             

 

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

6.1.1 TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.2 TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.3 TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.4 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.5 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.6 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.7 TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.8 TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.9 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 63 MM x 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.10 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 75 MM x 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

6.1.11 Conector Macho 63mmx2' PPR Verde 

6.1.12 Conector Macho 75mmx2.1/2' PPR Verde 

6.1.13 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

6.1.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

6.1.15 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
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Compreende: Fornecimento e instalação de componentes hidráulicos para rede de 

abastecimento de água da piscina e sistema de aquecimento solar, da parte inferior instalado 

na casa de máquinas e na piscina. 

Medição: Pela unidade respectiva de cada serviço efetivamente disponibilizado. 

 

6.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

6.2.2 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Compreende: Fornecimento e instalação de componentes hidráulicos para rede de 

abastecimento de água da piscina com esperas de rede para instalação da cobertura. 

Medição: pela unidade respectiva de cada serviço efetivamente disponibilizado. 

 

6.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021 

Compreende: Escavação de vala para instalação de rede hidrossanitário da piscina e dos 

banheiros. 

Medição: Será medida pelo volume geométrico do material movimentado. 

 

6.3.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

6.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

6.3.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

6.3.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

Compreende: Fornecimento e instalação de componentes hidrossanitários para piscina e 

banheiros. 

Medição: Pelo comprimento de material instalado. 
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6.3.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

Compreende: aterramento das áreas de escavação para instalação de rede hidrossanitário, feito 

em camadas de 20 cm e compactados de forma mecanizada com compactador tipo sapo. 

Medição: Será medida pelo volume geométrico do material aplicado. 

 

6.3.7 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Compreende: Cobertura de tubulação e regularização de contrapiso para acabamento. 

Medição: Pela unidade respectiva do cada serviço efetivamente disponibilizado 

 

6.3.8 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

6.3.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

6.3.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

6.3.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

6.3.12 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                        

6.3.13 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                        

6.3.14 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                  

6.3.15 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                        

6.3.16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
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6.3.17 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

6.3.18 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

6.3.19 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

6.3.20 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

6.3.21 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

6.3.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

6.3.23 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 53 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

6.3.24 RALO SIFONADO, PVC, DN 170 X 150 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

6.3.25 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 

Compreende: Fornecimento e instalação de componentes hidrossanitários para piscina e 

banheiros. 

Medição: Pela unidade de material instalado 

 

6.4.1 Ralo Anti-Aprisionamento 15x15 

Compreende: Fornecimento e instalação de ralo instalado dentro da piscina.  

Medição: Pela unidade respectiva do cada serviço efetivamente disponibilizado. 
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6.4.2 SKIMMER para piscina tipo boca larga 

Compreende: Fornecimento e instalação de skimmer em borda da piscina. 

Medição: Pela unidade respectiva do cada serviço efetivamente disponibilizado. 

 

6.4.3 Dispositivo de Aspiração instalado na parede da piscina em pvc 

Compreende: Fornecimento e instalação dispositivos de aspiração na parede interna da piscina 

conforme projeto. 

Medição: Pela unidade respectiva do cada serviço efetivamente disponibilizado. 

 

6.4.4 Dispositivo de retorno instalado na parede da piscina em Inox 

Compreende: fornecimento e instalação dispositivos de retorno na parede interna da piscina 

conforme projeto. 

Medição: Pela unidade respectiva do cada serviço efetivamente disponibilizado. 

 

6.4.5 Clorador para piscina tipo vertical 

Compreende: Fornecimento e instalação de clorador na casa de máquinas da piscina. 

Medição: Pela unidade instalada. 

 

6.4.6 Filtro de Areia de 136 m3 para piscina 

Compreende: Fornecimento e instalação de filtro de areia na casa de máquinas da piscina. 

Medição: Pela unidade instalada. 

 

6.4.7 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

6.4.8 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

Compreende: Fornecimento e instalação de bomba centrifugam na casa de máquinas da piscina. 

Medição: Pela unidade instalada. 

 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

7.1.1 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 
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7.1.2 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 

AF_12/2020 

Compreende: Fornecimento e instalação de caixas de passagens para auxiliar nas instalações 

elétricas. 

Medição: Pela unidade instalada. 

 

7.1.3 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 

Compreende: Fornecimento e instalação de aterramento para descargas atmosféricas. 

Nota: Projeto elétrico dividido em duas etapas, instalações inferiores que não dependem da 

execução da cobertura e instalações superiores que dependem da execução da cobertura. 

Medição: Pelo comprimento do material aplicado. 

 

7.1.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

7.1.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Compreende: Fornecimento e instalação de quadro de distribuição para rede elétrica. 

Nota: Projeto elétrico dividido em duas etapas, instalações inferiores que não dependem da 

execução da cobertura e instalações superiores que dependem da execução da cobertura. 

Medição: Pela unidade instalada. 

 

7.1.6 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

7.1.7 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

7.1.8 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

7.1.9 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 
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Compreende: fornecimento e instalação de pontos de tomada e pontos de iluminação do 

projeto elétrico. 

Nota: Projeto elétrico dividido em duas etapas, instalações inferiores que não dependem da 

execução da cobertura e instalações superiores que dependem da execução da cobertura. 

Medição: Pela unidade instalada. 

 

7.1.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

7.1.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

7.1.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Compreende: Fornecimento e instalação de eletrodutos para instalações da rede elétrica. 

Nota: Projeto elétrico dividido em duas etapas, instalações inferiores que não dependem da 

execução da cobertura e instalações superiores que dependem da execução da cobertura. 

Medição: Pela unidade instalada. 

 

7.1.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (4 CORES - 33) 

7.1.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

7.1.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

7.1.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Compreende: Fornecimento e instalação de toda a fiação para a rede elétrica, de acordo com 

projeto elétrico. 

Nota: Projeto elétrico dividido em duas etapas, instalações inferiores que não dependem da 

execução da cobertura e instalações superiores que dependem da execução da cobertura. 

Medição: Pela unidade instalada. 
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7.1.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

7.1.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

7.1.19 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

7.1.20 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

7.1.21 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

7.1.22 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

7.1.23 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

7.1.24 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                   

7.1.25 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                   

7.1.26 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                   

7.1.27 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *12* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                     

7.1.28 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *60* KA (TIPO AC)     

Compreende: Fornecimento e instalação de insumos do quadro elétrico para a rede elétrica, de 

acordo com projeto elétrico. 

Nota: Projeto elétrico dividido em duas etapas, instalações inferiores que não dependem da 

execução da cobertura e instalações superiores que dependem da execução da cobertura. 

Medição: Pela unidade instalada. 

 

8. PAVIMENTO 

8.1.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR BRITA (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA ADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019 

Compreende: Fornecimento e instalação de camada de material granular tipo pedra britam N.1, 

na divisão do piso e solo para evitar umidade ascendente.   

Medição: Pelo volume geométrico do material aplicado. 
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8.1.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Compreende: Fornecimento e instalação de concreto para piso ao redor da piscina em toda área 

compreendida pelo ambiente. 

Medição: Pela área geométrica do material aplicado. 

 

8.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014 (Anti-Derrapante) 

Compreende: fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para piso ao redor da piscina 

em toda área compreendida pelo ambiente. 

Medição: Pela área geométrica do material aplicado. 
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