
  

PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

LOCAL: 

PRAZO: REV 04

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 6.353,63 0,32 %

 1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 6.353,63 0,32 %

 1.1.1 
 MG-MOB-

001 
Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,25 374,80 75,14 375,93 451,07 169,06 845,84 1.014,90 0,05 % 20,35%

 1.1.2 
 MG-CANT-

004 
Próprio

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
m² 6,00 366,88 75,41 366,13 441,54 452,46 2.196,78 2.649,24 0,13 % 20,35%

 1.1.3 
 MG-CANT-

006 
Próprio

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
m² 2,70 827,68 186,24 809,87 996,11 502,84 2.186,65 2.689,49 0,14 % 20,35%

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 27.356,45 1,39 %

 2.1  101152 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, 

DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 1.303,93 17,44 2,53 18,45 20,98 3.298,94 24.057,51 27.356,45 1,39 % 20,35%

 3 INFRAESTRUTURA 57.695,62 2,93 %

 3.1 RADIER 34.612,16 1,76 %

 3.1.1  97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 107,00 3,49 3,39 0,81 4,20 362,73 86,67 449,40 0,02 % 20,35%

 3.1.2  100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 10,68 155,39 41,46 145,55 187,01 442,79 1.554,47 1.997,26 0,10 % 20,35%

 3.1.3  97086 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 21,50 156,53 106,98 81,40 188,38 2.300,07 1.750,10 4.050,17 0,21 % 20,35%

 3.1.4  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m² 107,00 2,78 0,55 2,79 3,34 58,85 298,53 357,38 0,02 % 20,35%

 3.1.5  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 487,00 13,94 2,02 14,75 16,77 983,74 7.183,25 8.166,99 0,41 % 20,35%

 3.1.6  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 30,00 12,47 1,23 13,77 15,00 36,90 413,10 450,00 0,02 % 20,35%

 3.1.7  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 170,00 15,59 5,13 13,63 18,76 872,10 2.317,10 3.189,20 0,16 % 20,35%

 3.1.8  97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
m³ 22,00 602,48 22,43 702,65 725,08 493,46 15.458,30 15.951,76 0,81 % 20,35%

 3.2 SAPATAS + PILARES DE ARRANQUE 23.083,46 1,17 %

 3.2.1  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 24,20 189,31 115,27 112,56 227,83 2.789,53 2.723,95 5.513,48 0,28 % 20,35%

 3.2.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,00 18,44 7,12 15,07 22,19 242,08 512,38 754,46 0,04 % 20,35%

 3.2.3  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 166,00 16,95 5,16 15,23 20,39 856,56 2.528,18 3.384,74 0,17 % 20,35%

 3.2.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 264,00 14,99 3,84 14,20 18,04 1.013,76 3.748,80 4.762,56 0,24 % 20,35%

 3.2.5  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 288,00 12,61 2,86 12,31 15,17 823,68 3.545,28 4.368,96 0,22 % 20,35%

 3.2.6  96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
m³ 5,40 661,54 32,21 763,95 796,16 173,93 4.125,33 4.299,26 0,22 % 20,35%

 4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 278.588,46 14,15 %

 4.1 PAREDE 06 36.504,44 1,85 %

 4.1.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 25,80 100,79 72,72 48,58 121,30 1.876,17 1.253,37 3.129,54 0,16 % 20,35%

 4.1.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 307,00 18,44 7,12 15,07 22,19 2.185,84 4.626,49 6.812,33 0,35 % 20,35%

 4.1.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 733,00 12,61 2,86 12,31 15,17 2.096,38 9.023,23 11.119,61 0,56 % 20,35%

 4.1.4  96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 10,50 653,20 23,70 762,42 786,12 248,85 8.005,41 8.254,26 0,42 % 20,35%

 4.1.5  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 51,58 115,81 44,87 94,50 139,37 2.314,39 4.874,31 7.188,70 0,37 % 20,35%

 4.2 PAREDE 05 45.497,44 2,31 %

 4.2.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 31,90 100,79 72,72 48,58 121,30 2.319,76 1.549,71 3.869,47 0,20 % 20,35%

 4.2.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 379,00 18,44 7,12 15,07 22,19 2.698,48 5.711,53 8.410,01 0,43 % 20,35%

 4.2.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 910,00 12,61 2,86 12,31 15,17 2.602,60 11.202,10 13.804,70 0,70 % 20,35%

 4.2.4  96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 13,40 653,20 23,70 762,42 786,12 317,58 10.216,42 10.534,00 0,54 % 20,35%

 4.2.5  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 63,71 115,81 44,87 94,50 139,37 2.858,66 6.020,60 8.879,26 0,45 % 20,35%

 4.3 PAREDE 04 45.669,78 2,32 %

 4.3.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 26,80 100,79 72,72 48,58 121,30 1.948,89 1.301,95 3.250,84 0,17 % 20,35%

 4.3.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 318,00 18,44 7,12 15,07 22,19 2.264,16 4.792,26 7.056,42 0,36 % 20,35%

 4.3.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 764,00 12,61 2,86 12,31 15,17 2.185,04 9.404,84 11.589,88 0,59 % 20,35%

 4.3.4  96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
m³ 11,30 661,54 32,21 763,95 796,16 363,97 8.632,63 8.996,60 0,46 % 20,35%

 4.3.5  103340 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 42,81 142,05 65,82 105,13 170,95 2.817,75 4.500,61 7.318,36 0,37 % 20,35%

BDI

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Bases referenciais

B. D. I. 

Referencial

B.D.I 

Diferenciado
Encargos Sociais

REVITALIZAÇÃO PRAÇA TEÓFILO SCHUTZ

Praça Teófilo Schutz, Bairro Taquaras, Rancho Queimado / SC SINAPI - 04/2023 - SC

SICRO3 - 01/2023 - SC

ORSE - 03/2023 - SE

20,35% 11,10% Sem desoneração

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total Peso 

(%)

07 MESES

  



  

 4.3.6  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 53,51 115,81 44,87 94,50 139,37 2.400,99 5.056,69 7.457,68 0,38 % 20,35%

 4.4 PAREDE 03 34.858,65 1,77 %

 4.4.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 24,40 100,79 72,72 48,58 121,30 1.774,36 1.185,36 2.959,72 0,15 % 20,35%

 4.4.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 292,00 18,44 7,12 15,07 22,19 2.079,04 4.400,44 6.479,48 0,33 % 20,35%

 4.4.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 693,00 12,61 2,86 12,31 15,17 1.981,98 8.530,83 10.512,81 0,53 % 20,35%

 4.4.4  96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 10,30 653,20 23,70 762,42 786,12 244,11 7.852,92 8.097,03 0,41 % 20,35%

 4.4.5  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 48,86 115,81 44,87 94,50 139,37 2.192,34 4.617,27 6.809,61 0,35 % 20,35%

 4.5 PAREDE 02 102.699,45 5,22 %

 4.5.1  100341 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 

= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 206,40 42,52 21,38 29,79 51,17 4.412,83 6.148,65 10.561,48 0,54 % 20,35%

 4.5.2  100343 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 480,00 15,37 3,54 14,95 18,49 1.699,20 7.176,00 8.875,20 0,45 % 20,35%

 4.5.3  100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 227,00 13,72 2,51 14,00 16,51 569,77 3.178,00 3.747,77 0,19 % 20,35%

 4.5.4  100345 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 3.000,00 11,58 1,80 12,13 13,93 5.400,00 36.390,00 41.790,00 2,12 % 20,35%

 4.5.5  100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
m³ 49,10 638,42 35,91 732,42 768,33 1.763,18 35.961,82 37.725,00 1,92 % 20,35%

 4.6 PAREDE 01 13.358,70 0,68 %

 4.6.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 13,00 100,79 72,72 48,58 121,30 945,36 631,54 1.576,90 0,08 % 20,35%

 4.6.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 119,00 18,44 7,12 15,07 22,19 847,28 1.793,33 2.640,61 0,13 % 20,35%

 4.6.3  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 165,00 14,99 3,84 14,20 18,04 633,60 2.343,00 2.976,60 0,15 % 20,35%

 4.6.4  96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
m³ 3,50 653,20 23,70 762,42 786,12 82,95 2.668,47 2.751,42 0,14 % 20,35%

 4.6.5  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 24,49 115,81 44,87 94,50 139,37 1.098,86 2.314,31 3.413,17 0,17 % 20,35%

 5 QUIOSQUES 377.652,65 19,19 %

 5.1 
 MG-PMR-

001 
Próprio

QUIOSQUE BANHEIRO - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA 

TRATADA, PRONTO PARA USO. PAREDES EXTERNAS COM DUAS FACES 

DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA CIMENTÍCEA E PLACA 

DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 

PREENCHIMENTO INTERNO TERMO-ACÚSTICO E A PAREDE EXTERNA COM 

PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO METÁLICO COM PINTURA DE FUNDO E 

ACABAMENTO PRETA FOSCA. DIVISÓRIAS INTERNAS PAREDE COM 

PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE 

(RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

DUPLAS. ESTRUTURA DE MEADEIRA. INCLUSO CONTRAPISO DE 

CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E 

ÁGUA. - CONFORME PROJETO.

UN 1,00 78.346,21 14.931,45 72.111,18
87042,63

(11.1%)
14.931,45 72.111,18 87.042,63 4,42 % 11,10%

 5.2 
 MG-PMR-

002 
Próprio

QUIOSQUE BAR 01 - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA 

TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM 

DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA 

CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 

(RU), COR VERDE E A EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO 

METÁLICO COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO PRETA FOSCA. 

ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE VIDRO. INCLUSO 

CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE 

TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME PROJETO.

UN 1,00 87.299,03 20.072,20 76.917,02
96989,22

(11.1%)
20.072,20 76.917,02 96.989,22 4,93 % 11,10%

 5.3 
 MG-PMR-

003 
Próprio

QUIOSQUE BAR 02 - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA 

TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM 

DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA 

CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 

(RU), COR VERDE, PREENCHIMENTO INTERMO TERMO-ACÚSTICO E A 

PAREDE EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO EM MADEIRA 

COM PLACA OSB RIPADA TRATADA IMUNIZANTE, COM PINTURA DE FUNDO 

E ACABAMENTO. ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE 

VIDRO. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, 

PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME PROJETO.

UN 1,00 90.540,95 22.518,74 78.072,25
100590,99

(11.1%)
22.518,74 78.072,25 100.590,99 5,11 % 11,10%

 5.4 
 MG-PMR-

004 
Próprio

QUIOSQUE LOJA - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA 

TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM 

DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA 

CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 

(RU), COR VERDE, PREENCHIMENTO INTERNO TERMO-ACÚSTICO E A 

PAREDE EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO EM MADEIRA 

COM PLACA OSB RIPADA TRATADA IMUNIZANTE, COM PINTURA DE FUNDO 

E ACABAMENTO. ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE 

VIDRO. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, 

PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME PROJETO.

UN 1,00 76.986,47 20.088,06 65.443,90
85531,96

(11.1%)
20.088,06 65.443,90 85.531,96 4,35 % 11,10%

 5.5 
 MG-PMR-

005 
Próprio

REFORMA CORETO - LIXAMENTO DE PISO E MADEIRA, LIMPEZA DAS 

TELHAS COM HIDROJATO, RECUPERAÇÃO OU TROCA DE MATERIAL SE 

NECESSÁRIO (MADEIRAMENTO, TELHA, ETC.), PINTURA DE PROTEÇÃO DE 

TODO MADEIRAMENTO E PINTURA GERAL

UN 1,00 6.230,04 3.865,80 3.632,05 7.497,85 3.865,80 3.632,05 7.497,85 0,38 % 20,35%

 6 PERGOLADOS 63.689,21 3,24 %

 6.1 
 MG-COB-

030 
Próprio

ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA COM FUNDO DE PROTEÇÃO E TINTA 

FOSCA, COM COBERTURA DE POLICARBONATO E TIRANTE PARA FIXAÇÃO 

DE VEGETAÇÃO AÉREA. INCLUSO BASE PARA FIXAÇÃO

m² 75,03 705,32 31,89 816,96 848,85 2.392,70 61.296,51 63.689,21 3,24 % 20,35%

 7 COBERTURA PASSEIO 312.627,10 15,88 %

 7.1 
 MG-MET-

027 
Próprio

BARRA DE AÇO 3/4" X 100 CM - SOLDADA EM CHAPA METÁLICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 0,00 10,34 8,19 4,25 12,44 0,00 0,00 0,00 0,00 % 20,35%

 7.2 
 MG-MET-

026 
Próprio

CHAPA DE AÇO ASTM PARA ESTRUTURA METÁLICA SOLDADA - INCLUSO 

MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
KG 0,00 13,45 1,20 14,98 16,18 0,00 0,00 0,00 0,00 % 20,35%

 7.3 
 MG-MET-

004 
Próprio PERFIL METÁLICO 100 X 4,75 MM PARA ESTRUTURA DE COBERTURA. KG 0,00 17,57 2,45 18,69 21,14 0,00 0,00 0,00 0,00 % 20,35%

 7.4 
 MG-MET-

023 
Próprio

PERFIL METÁLICO - BITOLA 200x80 MM -  INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

PINTURA DE ACABAMENTO, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

KG 0,00 27,82 1,52 31,96 33,48 0,00 0,00 0,00 0,00 % 20,35%

  



  

 7.5 
 MG-MET-

029 
Próprio

PERFIL METÁLICO - BITOLA 300 x 12,7mm - INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

PINTURA DE ACABAMENTO, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

KG 0,00 31,13 1,37 36,09 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 % 20,35%

 7.6  100763 SINAPI
PERFIL METÁLICO - BITOLA 300 X 6,35 MM - INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
KG 0,00 23,03 1,30 26,41 27,71 0,00 0,00 0,00 0,00 % 20,35%

 7.7 
 MG-COB-

031 
Próprio

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, PINTADA COM FUNDO DE 

PROTEÇÃO E TINTA FOSCA, COM TELHA EM POLICARBONATO AVEOLAR, 

INCLUSO FIXAÇÃO - SEM PILARES

m² 416,41 579,35 66,05 631,19 697,24 27.503,88 262.833,82 290.337,70 14,75 % 20,35%

 7.8  100765 SINAPI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 812,00 22,81 0,63 26,82 27,45 511,56 21.777,84 22.289,40 1,13 % 20,35%

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 80.115,82 4,07 %

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | ÁGUA FRIA 9.512,90 0,48 %

 8.1.1  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 195,61 25,36 21,50 9,02 30,52 4.205,61 1.764,40 5.970,01 0,30 % 20,35%

 8.1.2  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 3,27 34,99 25,63 16,48 42,11 83,81 53,88 137,69 0,01 % 20,35%

 8.1.3  94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 32,19 4,49 34,25 38,74 4,49 34,25 38,74 0,00 % 20,35%

 8.1.4  94490 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 47,58 4,49 52,77 57,26 4,49 52,77 57,26 0,00 % 20,35%

 8.1.5  103042 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 26,37 6,22 25,51 31,73 24,88 102,04 126,92 0,01 % 20,35%

 8.1.6  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 5,00 92,79 12,51 99,16 111,67 62,55 495,80 558,35 0,03 % 20,35%

 8.1.7  89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 7,12 5,33 3,23 8,56 53,30 32,30 85,60 0,00 % 20,35%

 8.1.8  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 42,00 10,18 8,59 3,66 12,25 360,78 153,72 514,50 0,03 % 20,35%

 8.1.9  89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 14,12 10,24 6,75 16,99 30,72 20,25 50,97 0,00 % 20,35%

 8.1.10  89379 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 33,00 20,63 5,72 19,10 24,82 188,76 630,30 819,06 0,04 % 20,35%

 8.1.11  89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 14,07 11,45 5,48 16,93 171,75 82,20 253,95 0,01 % 20,35%

 8.1.12  89398 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 19,72 13,65 10,08 23,73 13,65 10,08 23,73 0,00 % 20,35%

 8.1.13  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 14,14 7,41 9,60 17,01 118,56 153,60 272,16 0,01 % 20,35%

 8.1.14  102605 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 246,88 5,94 291,18 297,12 5,94 291,18 297,12 0,02 % 20,35%

 8.1.15  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 23,27 7,69 20,31 28,00 15,38 40,62 56,00 0,00 % 20,35%

 8.1.16  94704 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 30,31 7,69 28,78 36,47 15,38 57,56 72,94 0,00 % 20,35%

 8.1.17  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D UN 1,00 36,98 7,01 37,49 44,50 7,01 37,49 44,50 0,00 % 20,35%

 8.1.18  86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 11,09 6,00 7,34 13,34 60,00 73,40 133,40 0,01 % 20,35%

 8.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ESGOTO 20.970,65 1,07 %

 8.2.1  97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 5,00 407,80 14,16 476,62 490,78 70,80 2.383,10 2.453,90 0,12 % 20,35%

 8.2.2  104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 73,71 23,94 64,76 88,70 71,82 194,28 266,10 0,01 % 20,35%

 8.2.3  98108 SINAPI

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 

M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2,00 519,30 316,56 308,41 624,97 633,12 616,82 1.249,94 0,06 % 20,35%

 8.2.4 
 MG-HID-

107 
Próprio SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 17,05 5,34 15,17 20,51 21,36 60,68 82,04 0,00 % 20,35%

 8.2.5  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 9,90 4,85 7,06 11,91 19,40 28,24 47,64 0,00 % 20,35%

 8.2.6  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 5,10 22,12 16,57 10,05 26,62 84,50 51,26 135,76 0,01 % 20,35%

 8.2.7  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 20,25 27,71 18,00 15,34 33,34 364,50 310,63 675,13 0,03 % 20,35%

 8.2.8  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 38,91 38,61 25,14 21,32 46,46 978,19 829,56 1.807,75 0,09 % 20,35%

 8.2.9  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 11,00 7,18 6,05 13,23 21,54 18,15 39,69 0,00 % 20,35%

 8.2.10  89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 16,36 7,78 11,90 19,68 38,90 59,50 98,40 0,00 % 20,35%

 8.2.11  89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 29,38 10,89 24,46 35,35 32,67 73,38 106,05 0,01 % 20,35%

 8.2.12  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 10,78 7,18 5,79 12,97 57,44 46,32 103,76 0,01 % 20,35%

 8.2.13  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 15,67 7,78 11,07 18,85 93,36 132,84 226,20 0,01 % 20,35%

 8.2.14  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 28,59 10,89 23,51 34,40 65,34 141,06 206,40 0,01 % 20,35%

 8.2.15  89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 15,63 9,57 9,24 18,81 9,57 9,24 18,81 0,00 % 20,35%

 8.2.16  89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 27,30 10,40 22,45 32,85 10,40 22,45 32,85 0,00 % 20,35%

  



  

 8.2.17 
 MG-HID-

086 
Próprio

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 3,00 43,55 18,67 33,74 52,41 56,01 101,22 157,23 0,01 % 20,35%

 8.2.18  89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 52,13 14,53 48,20 62,73 72,65 241,00 313,65 0,02 % 20,35%

 8.2.19  89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 25,07 10,40 19,77 30,17 41,60 79,08 120,68 0,01 % 20,35%

 8.2.20  89753 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00 9,60 5,18 6,37 11,55 108,78 133,77 242,55 0,01 % 20,35%

 8.2.21  89778 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00 18,32 7,26 14,78 22,04 181,50 369,50 551,00 0,03 % 20,35%

 8.2.22  104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 10,75 0,62 12,31 12,93 0,62 12,31 12,93 0,00 % 20,35%

 8.2.23 
 MG-HID-

270 
Próprio CAIXA DE DESINFECÇÃO UN 1,00 107,55 23,94 105,49 129,43 23,94 105,49 129,43 0,01 % 20,35%

 8.2.24 
 MG-HID-

294 
Próprio

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO 2,10 M, ALTURA INTERNA 1,50, VOLUME ÚTIL:  5.195,41 L
UN 1,00 4.058,56 615,33 4.269,14 4.884,47 615,33 4.269,14 4.884,47 0,25 % 20,35%

 8.2.25 
 MG-HID-

293 
Próprio

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO 2,20 M, ALTURA INTERNA 1,20 M, VOLUME ÚTIL: 4.561,59 L
UN 1,00 5.823,26 615,33 6.392,96 7.008,29 615,33 6.392,96 7.008,29 0,36 % 20,35%

 8.3 PLUVIAL 24.977,65 1,27 %

 8.3.1 
 MG-HID-

171 
Próprio CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 10,00 195,63 115,40 120,04 235,44 1.154,00 1.200,40 2.354,40 0,12 % 20,35%

 8.3.2  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 122,11 49,00 22,77 36,20 58,97 2.780,44 4.420,38 7.200,82 0,37 % 20,35%

 8.3.3  104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 36,32 71,70 14,33 71,96 86,29 520,46 2.613,59 3.134,05 0,16 % 20,35%

 8.3.4 
 MG-HID-

002 
Próprio

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.

M 108,71 91,20 25,98 83,77 109,75 2.824,28 9.106,64 11.930,92 0,61 % 20,35%

 8.3.5  89531 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 37,86 7,28 38,28 45,56 14,56 76,56 91,12 0,00 % 20,35%

 8.3.6  89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00 36,89 7,28 37,11 44,39 43,68 222,66 266,34 0,01 % 20,35%

 8.4 DRENAGEM 24.654,62 1,25 %

 8.4.1  102666 SINAPI

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 325,86 59,88 7,36 64,70 72,06 2.398,32 21.083,15 23.481,47 1,19 % 20,35%

 8.4.2  93361 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 52,14 18,70 7,70 14,80 22,50 401,47 771,68 1.173,15 0,06 % 20,35%

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 85.510,17 4,34 %

 9.1 INFRAESTRUTURA 21.285,35 1,08 %

 9.1.1  91847 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,70 13,69 5,98 10,49 16,47 129,76 227,63 357,39 0,02 % 20,35%

 9.1.2  93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 361,10 27,88 8,97 24,58 33,55 3.239,06 8.875,84 12.114,90 0,62 % 20,35%

 9.1.3 
 MG-ELE-

681 
Próprio

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4”), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

m 115,00 8,41 4,67 5,45 10,12 537,05 626,75 1.163,80 0,06 % 20,35%

 9.1.4  91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 31,80 16,60 9,68 10,29 19,97 307,82 327,22 635,04 0,03 % 20,35%

 9.1.5  91863 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 87,30 12,60 8,29 6,87 15,16 723,71 599,75 1.323,46 0,07 % 20,35%

 9.1.6 
 MG-ELE-

503 
Próprio ABRACADEIRA TIPO CUNHA - 1" UN 45,00 7,84 6,95 2,48 9,43 312,75 111,60 424,35 0,02 % 20,35%

 9.1.7 
 MG-ELE-

467 
Próprio ABRACADEIRA TIPO CUNHA - 3/4" UN 115,00 7,70 6,95 2,31 9,26 799,25 265,65 1.064,90 0,05 % 20,35%

 9.1.8 
 MG-ELE-

395 
Próprio

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4"

UN 1,00 21,16 17,49 7,97 25,46 17,49 7,97 25,46 0,00 % 20,35%

 9.1.9  95818 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 32,00 56,48 43,44 24,53 67,97 1.390,08 784,96 2.175,04 0,11 % 20,35%

 9.1.10  95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4’’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 11,00 40,70 31,28 17,70 48,98 344,08 194,70 538,78 0,03 % 20,35%

 9.1.11  97434 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 98,97 30,39 88,72 119,11 30,39 88,72 119,11 0,01 % 20,35%

 9.1.12 
 MG-ELE-

081 
Próprio FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM. M 4,00 13,57 3,89 12,44 16,33 15,56 49,76 65,32 0,00 % 20,35%

 9.1.13  91880 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 9,95 9,12 2,85 11,97 63,84 19,95 83,79 0,00 % 20,35%

 9.1.14  91884 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 13,89 13,72 2,99 16,71 54,88 11,96 66,84 0,00 % 20,35%

 9.1.15  97446 SINAPI
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 239,02 49,67 237,99 287,66 149,01 713,97 862,98 0,04 % 20,35%

 9.1.16 
 MG-PCI-

052 
Próprio

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 168,00 1,04 0,89 0,36 1,25 149,52 60,48 210,00 0,01 % 20,35%

 9.1.17 
 MG-ELE-

780 
Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO (CUIDADO ELETRICIDADE), FOTOLUMINESCENTE, 

*20 X 40* CM
UN 1,00 45,03 4,29 49,90 54,19 4,29 49,90 54,19 0,00 % 20,35%

 9.2 CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 14.988,54 0,76 %

 9.2.1  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 25,00 13,34 11,57 4,48 16,05 289,25 112,00 401,25 0,02 % 20,35%

 9.2.2  97881 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 29,00 129,19 30,11 125,37 155,48 873,19 3.635,73 4.508,92 0,23 % 20,35%

  



  

 9.2.3  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8,00 54,40 8,82 56,65 65,47 70,56 453,20 523,76 0,03 % 20,35%

 9.2.4  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 13,00 83,18 17,63 82,47 100,10 229,19 1.072,11 1.301,30 0,07 % 20,35%

 9.2.5  97894 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 615,60 328,82 412,05 740,87 328,82 412,05 740,87 0,04 % 20,35%

 9.2.6  101798 SINAPI
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 372,01 50,78 396,93 447,71 50,78 396,93 447,71 0,02 % 20,35%

 9.2.7  97359 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 4.631,30 255,14 5.318,62 5.573,76 255,14 5.318,62 5.573,76 0,28 % 20,35%

 9.2.8  101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 412,96 36,34 460,65 496,99 109,02 1.381,95 1.490,97 0,08 % 20,35%

 9.3 CONDUTORES 23.625,46 1,20 %

 9.3.1  91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AMARELO.
M 11,80 3,60 1,59 2,74 4,33 18,76 32,33 51,09 0,00 % 20,35%

 9.3.2  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL 

CLARO.

M 13,70 3,06 1,59 2,09 3,68 21,78 28,63 50,41 0,00 % 20,35%

 9.3.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO.
M 11,10 3,06 1,59 2,09 3,68 17,64 23,20 40,84 0,00 % 20,35%

 9.3.4  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO.

M 6,60 3,06 1,59 2,09 3,68 10,49 13,79 24,28 0,00 % 20,35%

 9.3.5  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL 

CLARO.

M 10,80 4,35 2,01 3,22 5,23 21,70 34,78 56,48 0,00 % 20,35%

 9.3.6  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO.
M 10,80 4,35 2,01 3,22 5,23 21,70 34,78 56,48 0,00 % 20,35%

 9.3.7  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO.

M 10,80 4,35 2,01 3,22 5,23 21,70 34,78 56,48 0,00 % 20,35%

 9.3.8  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AMARELO.
M 139,10 6,64 2,70 5,29 7,99 375,57 735,83 1.111,40 0,06 % 20,35%

 9.3.9  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO.
M 139,10 6,64 2,70 5,29 7,99 375,57 735,83 1.111,40 0,06 % 20,35%

 9.3.10  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO.

M 93,60 6,64 2,70 5,29 7,99 252,72 495,14 747,86 0,04 % 20,35%

 9.3.11  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO.
M 4,00 9,20 3,54 7,53 11,07 14,16 30,12 44,28 0,00 % 20,35%

 9.3.12  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE.
M 1,00 9,20 3,54 7,53 11,07 3,54 7,53 11,07 0,00 % 20,35%

 9.3.13  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 20,00 53,31 2,33 61,82 64,15 46,60 1.236,40 1.283,00 0,07 % 20,35%

 9.3.14  91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AMARELO
M 543,20 4,81 2,01 3,77 5,78 1.091,83 2.047,86 3.139,69 0,16 % 20,35%

 9.3.15  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL 

CLARO

M 563,50 4,81 2,01 3,77 5,78 1.132,63 2.124,40 3.257,03 0,17 % 20,35%

 9.3.16  91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO
M 20,30 4,81 2,01 3,77 5,78 40,80 76,53 117,33 0,01 % 20,35%

 9.3.17  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO

M 128,60 4,81 2,01 3,77 5,78 258,48 484,82 743,30 0,04 % 20,35%

 9.3.18  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AMARELO
M 293,50 7,04 2,70 5,77 8,47 792,45 1.693,49 2.485,94 0,13 % 20,35%

 9.3.19  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO
M 313,30 7,04 2,70 5,77 8,47 845,91 1.807,74 2.653,65 0,13 % 20,35%

 9.3.20  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO
M 19,90 7,04 2,70 5,77 8,47 53,73 114,82 168,55 0,01 % 20,35%

 9.3.21  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO
M 19,90 7,04 2,70 5,77 8,47 53,73 114,82 168,55 0,01 % 20,35%

 9.3.22  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO

M 306,30 7,04 2,70 5,77 8,47 827,01 1.767,35 2.594,36 0,13 % 20,35%

 9.3.23  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERMELHO
M 19,90 7,04 2,70 5,77 8,47 53,73 114,82 168,55 0,01 % 20,35%

 9.3.24  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO
M 66,30 9,40 0,62 10,69 11,31 41,10 708,75 749,85 0,04 % 20,35%

 9.3.25  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO
M 34,20 9,40 0,62 10,69 11,31 21,20 365,60 386,80 0,02 % 20,35%

 9.3.26  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO
M 11,20 9,40 0,62 10,69 11,31 6,94 119,73 126,67 0,01 % 20,35%

 9.3.27  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE AMARELO
M 66,30 9,40 0,62 10,69 11,31 41,10 708,75 749,85 0,04 % 20,35%

 9.3.28  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERMELHO
M 22,90 9,40 0,62 10,69 11,31 14,19 244,80 258,99 0,01 % 20,35%

 9.3.29  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO
M 10,30 24,43 7,93 21,47 29,40 81,67 221,15 302,82 0,02 % 20,35%

 9.3.30  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO
M 10,30 24,43 7,93 21,47 29,40 81,67 221,15 302,82 0,02 % 20,35%

 9.3.31  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO
M 10,30 24,43 7,93 21,47 29,40 81,67 221,15 302,82 0,02 % 20,35%

 9.3.32  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERMELHO
M 10,30 24,43 7,93 21,47 29,40 81,67 221,15 302,82 0,02 % 20,35%

 9.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | COMANDO | SINALIZAÇÃO 5.021,96 0,26 %

 9.4.1  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 11,69 2,44 11,62 14,06 21,96 104,58 126,54 0,01 % 20,35%

 9.4.2 
 MG-ELE-

618 
Próprio

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 194,93 27,86 206,73 234,59 55,72 413,46 469,18 0,02 % 20,35%

  



  

 9.4.3 
 MG-ELE-

558 
Próprio

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V, COM 

SINALIZAÇÃO VISUAL - CLASSE DE PROTEÇÃO II E CORRENTE NOMINAL 

DE 80KA.

UN 4,00 184,87 18,52 203,97 222,49 74,08 815,88 889,96 0,05 % 20,35%

 9.4.4 
 MG-ELE-

198 
Próprio

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 152,96 25,78 158,30 184,08 51,56 316,60 368,16 0,02 % 20,35%

 9.4.5 
 MG-ELE-

015 
Próprio

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 179,43 34,84 181,10 215,94 104,52 543,30 647,82 0,03 % 20,35%

 9.4.6  97596 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00 76,23 29,64 62,10 91,74 118,56 248,40 366,96 0,02 % 20,35%

 9.4.7 
 MG-ELE-

104 
Próprio

TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM 220 VCA – 

60 HZ - 16A E 2 CONTATOS (NA+NF). ATÉ 16 PROGRAMAÇÕES: 8 PARA ON E 

8 PARA OFF DE FORMA HORÁRIO, DIÁRIA E SEMANAL. FORNECIMENTO 

COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL NI-MH 1,2 V / 80 MAH. -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 261,63 92,22 222,65 314,87 461,10 1.113,25 1.574,35 0,08 % 20,35%

 9.4.8  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 102,04 39,57 83,23 122,80 79,14 166,46 245,60 0,01 % 20,35%

 9.4.9 
 MG-ELE-

434 
Próprio

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 116,09 42,36 97,35 139,71 42,36 97,35 139,71 0,01 % 20,35%

 9.4.10  93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 26,83 13,17 19,11 32,28 79,02 114,66 193,68 0,01 % 20,35%

 9.5 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSÓRIOS 298,00 0,02 %

 9.5.1 
 MG-ELE-

480 
Próprio PLACA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE. UN 2,00 10,55 7,32 5,37 12,69 14,64 10,74 25,38 0,00 % 20,35%

 9.5.2 
 MG-ELE-

717 
Próprio PLACA CEGA PARA 01 FUNÇÃO RETANGULAR, INCLUINDO SUPORTE. UN 2,00 13,85 7,32 9,34 16,66 14,64 18,68 33,32 0,00 % 20,35%

 9.5.3  91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 28,28 22,08 11,95 34,03 44,16 23,90 68,06 0,00 % 20,35%

 9.5.4 
 MG-ELE-

204 
Próprio ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 6,05 4,02 3,26 7,28 40,20 32,60 72,80 0,00 % 20,35%

 9.5.5  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 40,90 30,99 18,23 49,22 61,98 36,46 98,44 0,01 % 20,35%

 9.6 ILUMINAÇÃO 20.290,86 1,03 %

 9.6.1 
 MG-ELE-

778 
Próprio

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 3 M, COM 

LUMINÁRIA 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 17,00 755,62 169,53 739,85 909,38 2.882,01 12.577,45 15.459,46 0,79 % 20,35%

 9.6.2 
 MG-ELE-

779 
Próprio PROJETOR REFLETOR LED 100W UN 19,00 137,90 21,87 144,09 165,96 415,53 2.737,71 3.153,24 0,16 % 20,35%

 9.6.3 
 MG-ELE-

708 
Próprio LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 174,30 25,78 183,99 209,77 206,24 1.471,92 1.678,16 0,09 % 20,35%

 10 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES | CFTV 9.185,31 0,47 %

 10.1 INFRAESTRUTURA 2.924,46 0,15 %

 10.1.1  97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 189,90 12,80 6,58 8,82 15,40 1.249,54 1.674,92 2.924,46 0,15 % 20,35%

 10.2 CAIXAS, QUADROS E RACKS 6.260,85 0,32 %

 10.2.1  100561 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00 214,52 70,62 187,55 258,17 211,86 562,65 774,51 0,04 % 20,35%

 10.2.2  97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 7,00 214,33 136,69 121,25 257,94 956,83 848,75 1.805,58 0,09 % 20,35%

 10.2.3 
 MG-ELE-

781 
Próprio

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE, 120X120X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 764,60 62,37 857,82 920,19 249,48 3.431,28 3.680,76 0,19 % 20,35%

 11 REVESTIMENTOS 543.466,44 27,61 %

 11.1 
 MG-ARQ-

372 
Próprio

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA BASALTO FLAMEADO PRETO 40 CM X 80 

CM APLICADO NO PASSEIO, ASSENTADOS SOBRE CONTRAPISO.
M² 1.471,00 209,14 51,89 199,80 251,69 76.330,19 293.905,80 370.235,99 18,81 % 20,35%

 11.2 
 MG-ARQ-

373 
Próprio

EXECUÇÃO DE PISOS EXTERNOS EM BASALTO CACÃO DIMENSÕES 

VARIÁVEIS - ASSENTADO SOBRE GRAMA.
M² 368,00 147,08 5,86 171,15 177,01 2.156,48 62.983,20 65.139,68 3,31 % 20,35%

 11.3 
 MG-ARQ-

401 
Próprio

REVESTIMENTO COM BASALTO FLAMEADO - 60 X 60 CM - ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA EM LAREIRAS E ARQUIBANCADA.
M² 219,00 205,95 51,89 195,97 247,86 11.363,91 42.917,43 54.281,34 2,76 % 20,35%

 11.4  100323 SINAPI CAMADA DE AREIA PARA PLAYGROUND m³ 17,90 181,13 41,46 176,52 217,98 742,13 3.159,71 3.901,84 0,20 % 20,35%

 11.5 
 MG-ARQ-

151 
Próprio

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, 40 X 40 CM, PRETO - 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO NO PASSEIO.
M² 51,00 124,51 37,83 112,01 149,84 1.929,33 5.712,51 7.641,84 0,39 % 20,35%

 11.6 
 MG-ARQ-

151 
Próprio

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, 40 X 40 CM, PRETO - 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO NO PASSEIO.
M² 8,00 124,51 37,83 112,01 149,84 302,64 896,08 1.198,72 0,06 % 20,35%

 11.7  92400 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM - ASSENTADO NA RUA 

ELEVADA.

m² 331,00 88,72 17,62 89,15 106,77 5.832,22 29.508,65 35.340,87 1,80 % 20,35%

 11.8  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 99,00 48,06 19,83 38,01 57,84 1.963,17 3.762,99 5.726,16 0,29 % 20,35%

 12 ACABAMENTOS E APARELHOS 7.629,59 0,39 %

 12.1 LOUÇAS | TANQUES 4.151,88 0,21 %

 12.1.1  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 441,97 34,90 497,01 531,91 209,40 2.982,06 3.191,46 0,16 % 20,35%

 12.1.2 
 MG-ARQ-

192 
Próprio

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES 40 X 30 CM (L X C) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 198,83 16,71 222,58 239,29 16,71 222,58 239,29 0,01 % 20,35%

 12.1.3  86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 336,58 38,28 366,79 405,07 38,28 366,79 405,07 0,02 % 20,35%

 12.1.4  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 131,31 26,38 131,65 158,03 52,76 263,30 316,06 0,02 % 20,35%

 12.2 METAIS 2.524,88 0,13 %

 12.2.1  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 134,39 3,79 157,94 161,73 11,37 473,82 485,19 0,02 % 20,35%

 12.2.2  100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 364,81 37,43 401,61 439,04 37,43 401,61 439,04 0,02 % 20,35%

 12.2.3  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 396,33 37,43 439,55 476,98 112,29 1.318,65 1.430,94 0,07 % 20,35%

 12.2.4 
 MG-ARQ-

004 
Próprio

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 

PRESSAO BICA BAIXA
UN 1,00 141,02 3,79 165,92 169,71 3,79 165,92 169,71 0,01 % 20,35%

 12.3 BANCADAS 952,83 0,05 %

 12.3.1  86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 791,72 57,65 895,18 952,83 57,65 895,18 952,83 0,05 % 20,35%

 13 PAISAGISMO 59.901,58 3,04 %

 13.1  98505 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO PARA FORRAÇÃO, TIPO ALISSO. m² 170,00 55,77 5,34 56,62
61,96

(11.1%)
907,80 9.625,40 10.533,20 0,54 % 11,10%

 13.2 
 MG-PAI-

036 
Próprio OLIVEIRA - OLEA EUROPAEA - H=2,50M - PLANTIO UN 8,00 2.136,26 41,01 2.332,37

2373,38

(11.1%)
328,08 18.658,96 18.987,04 0,96 % 11,10%

 13.3 
 MG-PAI-

035 
Próprio ÁRVORE CEREJEIRA ADULTA - PLANTIO UN 2,00 629,84 33,27 666,48

699,75

(11.1%)
66,54 1.332,96 1.399,50 0,07 % 11,10%

  



  

 13.4 
 MG-ARQ-

012 
Próprio PLANTIO DE MUDAS DE FLORES TIPO MINI ROSA VERMELHA M² 147,91 77,37 18,42 67,53

85,95

(11.1%)
2.724,50 9.988,36 12.712,86 0,65 % 11,10%

 13.5  9126 ORSE
IPÊ ROXO (TABEBUIA AVELLANEDAE) H= 1,00M - FORNECIMENTO E 

PLANTIO.
un 8,00 90,94 30,25 70,78

101,03

(11.1%)
242,00 566,24 808,24 0,04 % 11,10%

 13.6  98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO GLICÍNIA COM ALTURA DE MUDA 

DE 1,00 M.
UN 30,00 115,81 26,35 102,31

128,66

(11.1%)
790,50 3.069,30 3.859,80 0,20 % 11,10%

 13.7  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS. m² 642,00 16,27 3,95 14,12
18,07

(11.1%)
2.535,90 9.065,04 11.600,94 0,59 % 11,10%

 14 MOBILIÁRIO URBANO 27.201,50 1,38 %

 14.1 
 MG-SED-

150 
Próprio

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
UN 10,00 149,53 117,25 48,87

166,12

(11.1%)
1.172,50 488,70 1.661,20 0,08 % 11,10%

 14.2 
 MG-PAI-

008 
Próprio

LIXEIRA EM MADEIRA COM TAMPA FIXADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM 

AÇO.
UN 3,00 2.200,92 37,97 2.407,25

2445,22

(11.1%)
113,91 7.221,75 7.335,66 0,37 % 11,10%

 14.3 
 MG-SED-

127 
Próprio

BICICLETÁRIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, D = 3" , DIMENSÃO H = 85, L = 

45 CM, FIXADO COM CHUMBADOR, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO 

COM FUNDO E ACABAMENTO.

UN 6,00 372,05 64,18 349,16
413,34

(11.1%)
385,08 2.094,96 2.480,04 0,13 % 11,10%

 14.4 
 MG-PAI-

015 
Próprio

BANCO LINEAR DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO, LARGURA DE 

45M E SEM ENCOSTO.
M 14,00 750,64 13,07 820,89

833,96

(11.1%)
182,98 11.492,46 11.675,44 0,59 % 11,10%

 14.5 
 MG-PAI-

012 
Próprio

BANCO COM ENCOSTO DE MADEIRA E BRAÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E 

ASSENTOS DE MADEIRA DE 50CM DE LARGURA - FABRICAÇÃO E 

INTSALAÇÃO

M 2,00 503,50 127,49 431,89
559,38

(11.1%)
254,98 863,78 1.118,76 0,06 % 11,10%

 14.6  5213464 SICRO3
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO D= 60 CM - COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.
un 10,00 243,49 45,01 248,03 293,04 450,10 2.480,30 2.930,40 0,15 % 11,10%

 15 LAREIRAS 16.298,37 0,83 %

 15.1 
 MG-PAI-

033 
Próprio LAREIRA EXTERNA 100 CM - TACHO CORTEN UN 3,00 4.890,00 0,00 5.432,79

5432,79

(11.1%)
0,00 16.298,37 16.298,37 0,83 % 11,10%

 16 PINTURA 3.354,89 0,17 %

 16.1 
 MG-SED-

151 
Próprio

REVITALIZAÇÃO DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR 

LIVRE - INCLUSO TRANSPORTE DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO ATÉ O 

LOCAL DE INSTALAÇÃO.

UN 10,00 208,41 99,75 151,07 250,82 997,50 1.510,70 2.508,20 0,13 % 20,35%

 16.2  102500 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 23,00 4,46 3,34 2,02 5,36 76,82 46,46 123,28 0,01 % 20,35%

 16.3  102509 SINAPI

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL.

m² 24,30 24,74 14,66 15,11 29,77 356,23 367,18 723,41 0,04 % 20,35%

 17 LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA 11.584,57 0,59 %

 17.1 
 MG-SED-

055 
Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2.485,96 3,88 3,00 1,66 4,66 7.457,88 4.126,69 11.584,57 0,59 % 20,35%

Totais -> 349.751,29 1.618.460,07 1.968.211,36

ITAJAÍ, 31 DE MAIO DE 2023

Total Geral 1.968.211,36

_______________________________________________________________

Responsável Técnico:

ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil

CREA/SC: 062935-8

Total sem BDI 1.668.087,81

Total do BDI 300.123,55
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