/h—
== MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
n ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

engenharia e arquitetura
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO . B.D. L B.D.I o
= - Bases referenciais . . . Encargos Sociais
OBRA: REVITALIZACAO PRACA TEOFILO SCHUTZ Referencial | Diferenciado
LOCAL: Praga Tedfilo Schutz, Bairro Taquaras, Rancho Queimado / SC SINAPI - 04/2023 - SC
PRAZO: 07 MESES REV 04 SICRO3 - 01/2023 - SC 20,35% 11,10% Sem desoneracéo
ORSE - 03/2023 - SE
i Peso
Item Codigo  Banco Descri¢éo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
MAT. Total Total (%)
__- SERVICOS INICIAIS -——————— 6.353.63|_0.32%|
INSTALAGOES PROVISORIAS 6.353,63 0,32%
1115 MG[)»[I;AFB» Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2,25 374,80 75,14 375,93 451,07 169,06 845,84 1.014,90 0,05%
MG-CANT- .. EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE a 0
%1% 004 Préprio MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m 6,00 366,88 75,41 366,13 441,54 452,46 2.196,78 2.649,24 0,13%
MG-CANT- .. EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM a 0
113 006 Préprio CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m: 2,70 827,68 186,24 809,87 996,11 502,84 2.186,65 268949 0,14%
12 | | [VOVIMENTACAO DE TERRA | | | | | 273545

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 5
2.1 101152  SINAPI ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, mé  1.303,93 17,44 2,53 18,45 20,98 3.298,94 24.057,51 27.356,45 1,39%

DMT ATE 200M. AF_07/2020

__--_______
RADIER 34 612 16 1 76 %
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO

311 97083 SINAPI DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m2 107,00 3,49 3,39 0,81 4,20 362,73 86,67 449,40 0,02%

PERCUSSAO. AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
3.1.2 100324  SINAPI BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA m? 10,68 155,39 41,46 145,55 187,01 442,79 1.554,47 1.997,26 0,10 %
DE *10 CM*. AF_07/2019
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
3.13 97086 SINAPI PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 m2 21,50 156,53 106,98 81,40 188,38 2.300,07 1.750,10 4.050,17 0,21 %
UTILIZACOES. AF_09/2021
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

.

314 97087 SINAPI OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 m: 107,00 2,78 0,55 2,79 3,34 58,85 298,53 357,38  0,02%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.15 92770 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 487,00 13,94 2,02 14,75 16,77 983,74 7.183,25 8.166,99 0,41%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.16 92771 SINAPI ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 30,00 12,47 1,23 13,77 15,00 36,90 413,10 450,00 0,02%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

317 92768 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 170,00 15,59 B8 13,63 18,76 872,10 2.317,10 3.189,20 0,16 %
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, o

3.18 97096 SINAPI FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 m 22,00 602,48 22,43 702,65 725,08 493,46 15.458,30 15.951,76 0,81 %

3.2 SAPATAS + PILARES DE ARRANQUE 23.08346 117%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM a

321 96535 SINAPI MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 m: 24,20 189,31 115,27 112,56 227,83 2.789,53 2.723,95 551348 0,28%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

322 96544 SINAPI 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,00 18,44 712 15,07 22,19 242,08 512,38 754,46 0,04 %
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

323 96545 SINAPI 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 166,00 16,95 5,16 15,23 20,39 856,56 2.528,18 3.384,74 017%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

324 96546 SINAPI 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 264,00 14,99 3,84 14,20 18,04 1.013,76 3.748,80 4.762,56 0,24 %
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

325 96547 SINAPI 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 288,00 12,61 2,86 12,31 15,17 823,68 3.545,28 436896 0,22 %
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —

3.26 96558 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 m 5,40 661,54 32,21 763,95 796,16 173,93 4.125,33 429926 0,22%

__- ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ‘1 (| [ [ | [ 27858846/ 1415%

PAREDE 06 36.504,44 185%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

411 96542 SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 m? 25,80 100,79 72,72 48,58 121,30 1.876,17 1.253,37 3.129,54 0,16 %
UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

412 96544 SINAPI 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 307,00 18,44 712 15,07 22,19 2.185,84 4.626,49 6.81233 0,35%

413 96547 SINAPI ARG RIS ELEEE, VISR AR BEU AR UL 2N PR AR R KG 733,00 12,61 2,86 12,31 15,17 2.096,38 9.023,23 1111961 0,56 %

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
4.14 96557 | SINAPI 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m? 10,50 653,20 23,70 762,42 786,12 248,85 8.005,41 8.254,26  0,42%

ACABAMENTO. AF_06/2017

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

4.15 103326  SINAPI VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE m? 51,58 115,81 44,87 94,50 139,37 2.314,39 4.874,31 7.188,70 037 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.2 PAREDE 05 45.497,44  231%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

421 96542 | SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4~ m? 31,90 100,79 72,72 48,58 121,30 2.319,76 1.549,71 3.869,47 0,20%

UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
424 96557 | SINAPI 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m? 13,40 653,20 23,70 762,42 786,12 317,58 10.216,42 10.534,00 0,54 %
ACABAMENTO. AF_06/2017
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

422 96544  SINAPI KG 379,00 18,44 712 15,07 22,19 2.698,48 5.711,53 8.410,01 043%

423 96547 | SINAPI KG 910,00 12,61 2,86 12,31 1517 2.602,60 11.202,10 13.804,70 0,70 %

425 103326  SINAPI VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE m2 63,71 115,81 44,87 94,50 139,37 2.858,66 6.020,60 8.879,26 0,45%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

43 PAREDE 04 45.669,78 2,32 %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

431 96542 SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 m?2 26,80 100,79 72,72 48,58 121,30 1.948,89 1.301,95 3.250,84 017%

UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

434 96558  SINAPI fiygﬁ;xfg“ig::;:@g:f;f:gf&mE%N_':E_Ol f/goi(gMBA - me 11,30 66154 3221 76395 796,16 363,97 863263 899660 046 %
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

435 103340  SINAPI APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE me 4281 14205 6582 10513 17095 281775 450061  7.31836 037%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

432 96544 SINAPI KG 318,00 18,44 712 15,07 22,19 2.264,16 4.792,26 7.056,42 0,36 %

433 96547 SINAPI KG 764,00 12,61 2,86 12,31 15,17 2.185,04 9.404,84 11.589,88 0,59 %
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

436 103326  SINAPI VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE m2 53,51 115,81 44,87 94,50 139,37 2.400,99 5.056,69 7.457,68 0,38 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.4 PAREDE 03 34.858,65 1,77 %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

441 96542 SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 m2 24,40 100,79 72,72 48,58 121,30 1.774,36 1.185,36 2959,72 0,15%

UTILIZAGOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
444 96557  SINAPI 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ms 1030 653,20 2370 76242 786,12 244,11 7.852,92 8.097,03 041%
ACABAMENTO. AF_06/2017
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

442 96544 SINAPI KG 292,00 18,44 7,12 15,07 22,19 2.079,04 4.400,44 6.479,48 0,33%

443 96547 SINAPI KG 693,00 12,61 2,86 12,31 15,17 1.981,98 8.530,83 10.512,81 0,53%

445 103326  SINAPI VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE m2 48,86 115,81 44,87 94,50 139,37 2.192,34 4.617,27 6.809,61 0,35%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

45 PAREDE 02 102.699,45 522%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA

451 100341  SINAPI DE CONTENGCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E m2 206,40 42,52 21,38 29,79 51,17 4.412,83 6.148,65 10.561,48 0,54 %

=18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM

.

452 100343  SINAPI ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 480,00 15,37 3,54 14,95 18,49 1.699,20 7.176,00 8.87520 0,45%
ARMA(;AO DE CORTINA DE CONTENQAO EM CONCRETO ARMADO, COM o

453 100344  SINAPI ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 227,00 13,72 251 14,00 16,51 569,77 3.178,00 3.747,77 0,19 %
ARMA(;AO DE CORTINA DE CONTENQAO EM CONCRETO ARMADO, COM

454 e || e KG 300000 1158 180 1213 1393 540000 3639000 4179000 212%
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA — g

455 100349  SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 m 49,10 638,42 35,91 732,42 768,33 1.763,18 35.961,82 37.725,00 1,92 %

46 PAREDE 01 1335870 0,68%
FABR|CACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

46.1 96542 SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 m2 13,00 100,79 72,72 48,58 121,30 945,36 631,54 1.576,90 0,08 %
UT|L|ZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

46.2 96544 SINAPI 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 119,00 18,44 7,12 15,07 22,19 847,28 1.793,33 2.640,61 0,13 %

463 B ||eras | ARAGROREEIEEE MERENRANECUSNAAAIIAEOAO@r | 1 || amed| e 384 1420 18,04 633,60 234300 297660 0,15%

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 5
46.4 96557 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m 3,50 653,20 23,70 762,42 786,12 82,95 2.668,47 275142 014%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

465 103326 | SINAPI VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE me 2449 11581 4487 9450 13937 109886 231431 341317 017%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
s | | louiosouEs !l !/ [ [ [ | 3776565

QUIOSQUE BANHEIRO - CONSTRUGAO EM WOOD FRAME COM MADEIRA
TRATADA, PRONTO PARA USO. PAREDES EXTERNAS COM DUAS FACES
DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA CIMENTICEA E PLACA
DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
PREENCHIMENTO INTERNO TERMO-ACUSTICO E A PAREDE EXTERNA COM

51 M%gyR Préprio /F\’(L:AAEQA‘/:\IE'\IQEI":)TFI’(I;IQTiiEOcS':?AME)’I\‘\-/rICS)gREILASL:l\?‘l’oEgngSP:?’\/l\LUER;EDCEOVNDO E UN 1,00 78.346,21 14.931,45 72.111,18 87(3‘1121’;3) 14.931,45 72.111,18 87.042,63 4,42%
PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE
(RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
DUPLAS. ESTRUTURA DE MEADEIRA. INCLUSO CONTRAPISO DE
CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE TOMADA, ILUMINAGAO E
AGUA. - CONFORME PROJETO.

QUIOSQUE BAR 01 - CONSTRUGAO EM WOOD FRAME COM MADEIRA
TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM
DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA
MG-PMR- o CIMENTICEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 96989,22

5.2 002 Proprio  (RU), COR VERDE E A EXTERNA COM PLACA CIMENTICIA E FECHAMENTO UN 1,00 87.299,03 20.072,20 76.917,02 a1 1'%) 20.072,20 76.917,02 96.989,22 4,93%
METALICO COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO PRETA FOSCA. -
ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE VIDRO. INCLUSO
CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE
TOMADA, ILUMINAGAO E AGUA. - CONFORME PROJETO.

QUIOSQUE BAR 02 - CONSTRUGAO EM WOOD FRAME COM MADEIRA
TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM
DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA
CIMENTICEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE
MG-PMR- (RU), COR VERDE, PREENCHIMENTO INTERMO TERMO-ACUSTICO E A 100590,99
PAREDE EXTERNA COM PLACA CIMENTICIA E FECHAMENTO EM MADEIRA e CCCICSE0 Rt 228 18 R ie BT 228 (11.1%) 22818 [SLI2 2 [RRE00RS0 R0 et
COM PLACA OSB RIPADA TRATADA IMUNIZANTE, COM PINTURA DE FUNDO
E ACABAMENTO. ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE
VIDRO. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA,
PONTO DE TOMADA, ILUMINAGAO E AGUA. - CONFORME PROJETO.

QUIOSQUE LOJA - CONSTRUGAO EM WOOD FRAME COM MADEIRA
TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM
DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA
CIMENTICEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE
MG-PMR- . (RU), COR VERDE, PREENCHIMENTO INTERNO TERMO-ACUSTICO E A 85531,96

5.4 004 Proprio PAREDE EXTERNA COM PLACA CIMENTICIA E FECHAMENTO EM MADEIRA UN 1,00 76.986,47 20.088,06 65.443,90 (11.1%) 20.088,06 65.443,90 85.531,96  4,35%
COM PLACA OSB RIPADA TRATADA IMUNIZANTE, COM PINTURA DE FUNDO
E ACABAMENTO. ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE
VIDRO. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA,
PONTO DE TOMADA, ILUMINAGAO E AGUA. - CONFORME PROJETO.

REFORMA CORETO - LIXAMENTO DE PISO E MADEIRA, LIMPEZA DAS
55 MG-PMR- Préprio TELHAS COM HIDROJATO, RECUPERAGAO OU TROCA DE MATERIAL SE
) 005 NECESSARIO (MADEIRAMENTO, TELHA, ETC.), PINTURA DE PROTEGAO DE
TODO MADEIRAMENTO E PINTURA GERAL

6 | | [lpeRGOLADOS | | [ | [ [ | | | 6368921 324%
MG.COB. ESTRUTURA METALICA, PINTADA COM FUNDO DE PROTEGAO E TINTA
6.1 > OB Proprio FOSCA, COM COBERTURA DE POLICARBONATO E TIRANTE PARAFIXAGAO  me | 7503 70532 3189 81696 84885 239270 6129651 6368921 324%
DE VEGETAGAO AEREA. INCLUSO BASE PARA FIXACAO

17 | | [COBERTURAPASSEIO ' ' | | | | | 31262710/ 1588%
MG-MET- BARRA DE AGO 3/4" X 100 CM - SOLDADA EM CHAPA METALICA - o
7.1 5 PIOPIiO | £ R NECIMENTO E INSTALACAG UN 0,00 10,34 8,19 4,25 12,44 0,00 0,00 0,00 0,00%
29 MG-MET- . . CHAPA DE ACO ASTM PARA ESTRUTURA METALICA SOLDADA - INCLUSO
i Pr0 | \1A0-DE-OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN 1,00 6.230,04 3.86580 3.632,05 7.497,85 3.865,80 3.632,05 7.497,85 0,38%

026 KG 0,00 1345 1,20 14,98 16,18 0,00 0,00 0,00 0,00 %

7.3 M%’gﬂfT' Préprio  PERFIL METALICO 100 X 4,75 MM PARA ESTRUTURA DE COBERTURA. KG 0,00 17,57 2,45 18,69 21,14 0,00 0,00 0,00 0,00%
—— PERFIL METALICO - BITOLA 200x80 MM - INCLUSOS MAO DE OBRA,
7.4 Préprio  PINTURA DE ACABAMENTO, TRANSPORTE E ICAMENTO - FORNECIMENTO  KG 0,00 27,82 1,52 31,96 3348 0,00 0,00 0,00 0,00%
22 E INSTALAGAO.
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—— PERFIL METALICO - BITOLA 300 x 12,7mm - INCLUSOS MAO DE OBRA,
75 Proprio  PINTURA DE ACABAMENTO, TRANSPORTE E IGAMENTO - FORNECIMENTO  KG 0,00 31,13 1,37 36,09 37,46 0,00 0,00 000 0,00%
029 .
E INSTALAGAO.
PERFIL METALICO - BITOLA 300 X 6,35 MM - INCLUSOS MAO DE OBRA,
; ) . 9
7.6 100763 | SINAPI 1 {6 b ORTE E IGAMENTO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. KG 0,00 23,03 1,30 26,41 27,71 0,00 0,00 000 0,00%
p— ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, PINTADA COM FUNDO DE
7.7 031 Proprio PROTEGAO E TINTA FOSCA, COM TELHA EM POLICARBONATO AVEOLAR,  m? 41641 579,35 66,05 631,19 697,24  27.503,88  262.83382 290.337,70 14,75%
INCLUSO FIXAGAO - SEM PILARES
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
3 . TE 9
78 100765 | SINAPI || )t S UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG = 812,00 22,81 0,63 26,82 27,45 511,56 2177784 2228940 113%
AF_01/2020_PSA

__- INSTALACGOES HIDROSSANITARIAS (. ! ! [ [ [ [ | | 8011582 407%
INSTALACOES HIDRAULICAS | AGUA FRIA 951290  0,48%
8.1.1 89356  SINAP| TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 19561 2536 21,50 9,02 30,52 4.205,61 1.764,40 597001 030%

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
3 . 3 3 L ®
8.1.2 89357 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 3,27 34,99 25,63 16,48 42,11 83,81 53,88 137,69 0,01 %

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
. ) . , ®
8.13 94489 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 32,19 4,49 34,25 38,74 4,49 34,25 38,74 0,00 %

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
. ) . , ®
8.1.4 94490 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 47,58 4,49 52,77 57,26 4,49 52,77 57,26 0,00 %
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
. o F g , ®
8.15 103042  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4,00 26,37 6,22 25,51 31,73 24,88 102,04 126,92 0,01 %

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

8.1.6 89987 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 92,79 12,51 99,16 111,67 62,55 495,80 558,35 0,03 %
AF_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

8.1.7 89383 SINAPI SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 10,00 712 5,33 3,23 8,56 53,30 32,30 85,60 0,00 %

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
8.1.8 89362 | SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 42,00 10,18 8,59 3,66 12,25 360,78 153,72 514,50 0,03 %

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

8.1.9 89367 | SINAPI | o o aMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 062022 UN 3,00 14,12 10,24 6,75 16,99 30,72 20,25 50,97 0,00 %
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

8.1.10 89379 | SINAPI | /1o oA MAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._ 1212014 UN 33,00 20,63 572 19,10 24,82 188,76 630,30 819,06 0,04 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

8.1.11 89395 | SINAPI |4 oi\' F GRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0612022 UN 15,00 14,07 11,45 548 16,93 171,75 82,20 253,95 0,01%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

8.1.12 89398 | SINAPI |4 ol \' F GRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 062022 UN 1,00 19,72 13,65 10,08 23,73 13,65 10,08 23,73 0,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X

8.1.13 90373  SINAPI 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 16,00 14,14 7,41 9,60 17,01 118,56 153,60 27216 0,01%
INSTALAGAO. AF_06/2022
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E

8.1.14 102605 | SINAPI |\t ACAO. AF. 0612021 UN 1,00 246,88 594 291,18 297,12 5,94 291,18 297,12 0,02%

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE

8.1.15 OB | S| i e e D SR R AT eI CeR s UN 2,00 23,27 7,69 20,31 28,00 15,38 40,62 56,00 0,00 %
INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
8.1.16 BES || SN | oA e e I S I R T RO o E UN 2,00 30,31 7,69 28,78 36,47 15,38 57,56 72,94 0,00 %
INSTALAGAO. AF_06/2016
8.1.17 94795 | SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D UN 1,00 36,98 7,01 37,49 44,50 7,01 37,49 44550 0,00 %
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2'X 30CM - FORNECIMENTO E
8.1.18 86884 | SINAPI | |\crh | ACAO AF 01/2020 UN 10,00 11,09 6,00 7,34 13,34 60,00 73,40 133,40 0,01%
8.2 INSTALACOES SANITARIAS | ESGOTO 2097065 107%
8.2.1 57aa7M ISINARI] | SALEENIERRADE LI DRAUR CA R E L AN DA e M DR T R UN 500 407,80 14,16 476,62 490,78 70,80 2.383,10 245390 012%

MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,

822 104328 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU  UN 3,00 73,71 2394 6476 88,70 71,82 194,28 266,10 0,01%
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM

823 98108  SINAPI ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =0,4X0,7  UN 200 51930 31656 30841 624,97 633,12 616,82 1.24994 0,06 %
M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

8.2.4 M(ig;'o' Proprio  SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 17,05 534 1517 20,51 21,36 60,68 82,04  0,00%
VALVULA EM PLASTICO 1’PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM

LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

826 89711  SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 5,10 22,12 16,57 10,05 26,62 84,50 51,26 13576 0,01%
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

827 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 20,25 27,71 18,00 1534 33,34 364,50 310,63 67513  0,03%
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

8.2.8 89714  SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 38,91 38,61 2514 2132 46,46 978,19 829,56 1.807,75 0,09 %
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

8.2.9 89726 | SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00 11,00 7,18 6,05 1323 2154 18,15 39,69 0,00 %
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

8.2.10 89732 | SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU =~ UN 5,00 16,36 7,78 11,90 19,68 38,90 59,50 98,40 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

8.2.11 89746  SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU =~ UN 3,00 29,38 10,89 24,46 35,35 32,67 73,38 106,05 0,01%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

8.2.12 89724 | SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 8,00 10,78 718 5,79 12,97 57,44 46,32 10376 0,01%
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

8.2.13 89731 | SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU =~ UN 12,00 15,67 7,78 11,07 18,85 93,36 132,84 22620 0,01%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

8.2.14 89744 | SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU =~ UN 6,00 28,59 10,89 2351 34,40 65,34 141,06 206,40  0,01%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

8.2.15 89783 | SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 15,63 9,57 9,24 18,81 9,57 9,24 18,81 0,00%
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

8.2.16 89785 | SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU =~ UN 1,00 27,30 10,40 22,45 32,85 10,40 22,45 32,85  0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8.2.5 86879 | SINAPI UN 4,00 9,90 4,85 7,06 1191 19,40 28,24 47,64 0,00 %
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MG-HID- P
8.2.17 086 Proprio
8.2.18 89797 SINAPI
8.2.19 89784 SINAPI
8.2.20 89753 SINAPI
8.2.21 89778 SINAPI
8.2.22 104348  SINAPI
MG-HID- a9
8.2.23 270 Proprio
MG-HID- a9
8.2.24 204 Proprio
MG-HID- a9
8.2.25 203 Proprio
8.3
MG-HID- P
8.3.1 171 Préprio
8.3.2 89512 SINAPI
8.3.3 104166  SINAPI
MG-HID- P
8.3.4 002 Préprio
8.35 89531 SINAPI
8.3.6 89529 SINAPI
8.4
8.4.1 102666  SINAPI
8.4.2 93361 SINAPI
9!
kil 91847  SINAPI
a2 93009  SINAPI
MG-ELE- A
9.13 681 Préprio
9.14 91864  SINAPI
9.15 91863  SINAPI
MG-ELE-
9.16 503 Préprio
MG-ELE-
QK7 467 Préprio
MG-ELE-
9.18 395 Préprio
@il 95818  SINAPI
9.1.10 95817  SINAPI
9.1.11 97434  SINAPI
MG-ELE- q
9.1.12 081 Préprio
9.1.13 91880 SINAPI
9.1.14 91884 SINAPI
9.1.15 97446 SINAPI
MG-PCI- q
9.1.16 052 Préprio
MG-ELE- P
9.1.17 780 Préprio
9.2
921 91941 SINAPI
922 97881  SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50

AF_12/2020

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 4355 18,67 33,74 52,41 56,01 101,22 157,23 0,01%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 52,13 14,53 48,20 62,73 72,65 241,00 313,65 0,02%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  UN 4,00 2507 10,40 19,77 30,17 41,60 79,08 120,68 0,01%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL ~ UN 21,00 9,60 5,18 6,37 11,55 108,78 133,77 24255 0,01%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL ~ UN 25,00 18,32 7,26 14,78 22,04 181,50 369,50 551,00 0,03%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1,00 10,75 0,62 12,31 12,93 0,62 12,31 12,93 0,00%
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
CAIXA DE DESINFECGAO UN 1,00 107,55 2394 10549 12943 23,94 105,49 12943 0,01%
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO o
DA AR T AR, VeV BOCEAR. UN 1,00 405856 61533 4.269,14 4.884,47 615,33 4.269,14 488447 0,25%
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

b b @
TR NEUTA T DN VIS Gl AR AT L UN 1,00 582326 61533 6.39296 7.008,29 615,33 6.392,96 7.00829 0,36%
PLUVIAL 2497765 127%
CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 1000 19563 11540 12004 23544 1.154,00 1.200,40 2.354,40 0,12%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022 M 12211 49,00 22,77 36,20 58,97 2.780,44 4.420,38 7.20082 037%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022 M 36,32 71,70 14,33 71,96 86,29 520,46 2.613,59 3.134,05 0,16%
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 200 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL
BRI ML PR TR G e N O M 108,71 91,20 25,98 8377 109,75 2.824,28 9.106,64  11.93092 0,61%
ASSENTAMENTO.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 2,00 37,86 7,28 38,28 45556 14,56 76,56 91,12 0,00%
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 6,00 36,89 7,28 37,11 44,39 43,68 222,66 266,34 0,01%
AF_06/2022
DRENAGEM 2465462 125%
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, M 32586 59,88 7,36 64,70 72,06 2.398,32 2108315 2348147 119%
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 .
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM m SH 2220 vl A 2229 AR Escs SIS (RC.0CR0
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
INSTALACOES ELETRICAS . ([ [/ [ | | [ sssi017
INFRAESTRUTURA 2128535 1,08 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 21,70 13,69 5,98 10,49 16,47 129,76 227,63 357,39 0,02%
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTOE M 361,10 27,88 8,97 24,58 33,55 3.239,06 887584  12.114,90 0,62%
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4”), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTOE  m 115,00 841 4,67 545 10,12 537,05 626,75 1.163,80 0,06 %
INSTALAGAO.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 31,80 16,60 9,68 10,29 19,97 307,82 327,22 635,04 0,03%
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 87,30 12,60 8,29 6,87 15,16 723,71 599,75 132346 0,07 %
AF_12/2015
ABRACADEIRA TIPO CUNHA - 1" UN 45,00 7,84 6,95 248 9,43 312,75 111,60 42435 0,02%
ABRACADEIRA TIPO CUNHA - 3/4" UN 115,00 7,70 6,95 231 9,26 799,25 265,65 1.064,90 0,05%
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI UN 1,00 21,16 17,49 797 25,46 17,49 7,97 2546 0,00 %
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4"
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 . 200 Sl o 23 G SR [Eass R GRD
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1012022 UN 11,00 40,70 31,28 17,70 48,98 344,08 194,70 538,78 0,03%
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020 UN 1,00 98,97 30,39 8872 119,11 30,39 88,72 119,11 001%
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM. M 4,00 13,57 389 12,44 16,33 15,56 49,76 6532 0,00%
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 7,00 9,95 9,12 2,85 11,97 63,84 19,95 83,79 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 4,00 13,89 13,72 2,99 16,71 54,88 11,96 66,84 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 10/2020 UN 300 239,02 4967 23799 287,66 149,01 713,97 862,98 0,04%
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Hh || s 208 0.2 .32 222 22:22 oSS Y| @ERES
;II)A)((:/‘:DE)E;INALIZACAO (CUIDADO ELETRICIDADE), FOTOLUMINESCENTE, 100 45,03 429 48,90 5419 429 49,90 5410 0,00%
CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 14.988,54 0,76 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 UN 25,00 13,34 11,57 4,48 16,05 289,25 112,00 401,25 0,02%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 2000 129,19 3011 12537 15548 873,19 3.635,73 450892  0,23%
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9.2.3

9.2.4

9.3.5

9.3.7

9.3.8

9.3.10

OF3EIS]}

9.3.12

9.3.13

9.3.14

9.3.15

9.3.16

9.3.17

9.3.18

9.3.19

9.3.20

9.3.21

9.3.22

9.3.23

9.3.24

9.3.25

9.3.26

9.3.27

9.3.28

9.3.29

9.3.30

9.3.31

9.3.32

9.4
9.4.1

98111

96985

97894

101798

97359
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CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M.
AF_12/2020

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS:
0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CONDUTORES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - AMARELO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - AZUL
CLARO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - PRETO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - VERDE
AMARELO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - AZUL
CLARO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BRANCO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - VERDE
AMARELO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - AMARELO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - AZUL CLARO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - VERDE
AMARELO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - PRETO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - VERDE.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - AMARELO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - AZUL
CLARO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - PRETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - VERDE
AMARELO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - AMARELO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - AZUL CLARO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BRANCO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - PRETO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - VERDE
AMARELO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - VERMELHO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AZUL CLARO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BRANCO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PRETO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - VERDE AMARELO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - VERMELHO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - AZUL CLARO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BRANCO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - PRETO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - VERMELHO

DISPOSITIVOS DE PROTEGAO | COMANDO | SINALIZACAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V, COM

943 MC;-SEBLE- Préprio SINALIZACAO VISUAL - CLASSE DE F‘ROTECAO Il ECORRENTE NOMINAL UN 4,00 184,87 18,52 203,97 222,49 74,08 815,88 889,96 0,05%
DE 80KA.
MG-ELE- . . DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A,
: b > ] ; .
944 108 Proprio TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 152,96 25,78 158,30 184,08 51,56 316,60 368,16 0,02%
MG-ELE- . . DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A,
: b > ] ; .
945 015 Proprio TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 179,43 34,84 181,10 215,94 104,52 543,30 647,82 0,03 %
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - ®
946 97596 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 UN 4,00 76,23 29,64 62,10 91,74 118,56 248,40 366,96 0,02%
TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAGAO EM TRILHO DIN 35MM 220 VCA —
MG-ELE- 60 HZ - 16A E 2 CONTATOS (NA+NF). ATE 16 PROGRAMAC@ES: 8 PARAONE
947 104 Proprio 8 PARA OFF DE FORMA HORARIO, DIARIA E SEMANAL. FORNECIMENTO UN 5,00 261,63 92,22 222,65 314,87 461,10 1.113,25 157435 0,08 %
COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL NI-MH 1,2 V / 80 MAH. -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - o
9438 93673 SINAPI FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_10/2020 UN 2,00 102,04 39,57 83,23 122,80 79,14 166,46 24560 0,01 %
MG-ELE- .. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - o
949 T | B | T 61 s GRthG UN 100 11609 4236 9735 139,71 42,36 9735 13971 001%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - o
9.4.10 93659 SINAPI FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_10/2020 UN 6,00 26,83 13,17 19,11 32,28 79,02 114,66 193,68 0,01 %
95 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSORIOS 298,00 0,02 %
951 MCZBEOLE> Proprio PLACA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE. UN 2,00 10,55 732 5,37 12,69 14,64 10,74 2538 0,00%
952 MG7>1E7LE> Proprio PLACA CEGA PARA 01 FUNQAO RETANGULAR, INCLUINDO SUPORTE. UN 2,00 13,85 732 9,34 16,66 14,64 18,68 33,32 0,00 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR @ MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
953 R |l e e ST AT i A UN 200 2828 2208 1195 3403 44,16 23,90 68,06 0,00%
954 Mi}JEALE’ Proprio ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1000 605 402 326 7,28 40,20 32,60 72,80 0,009%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR @ MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
955 e | S e e e e TR UN 200 4090 3099 1823 4922 6198 36,46 9844 001%
9.6 ILUMINACAO 20.290,86 1,03%
MG-ELE- . . POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H=3 M, COM
961 o || P e e e e A e H e UN 1700 75562 169,53 73985 90938 288201 1257745 1545946 079%
9.6.2 MG7>7EQLE> Proprio PROJETOR REFLETOR LED 100W UN 19,00 137,90 21,87 144,09 165,96 415,53 2.737,71 3.153,24 0,16%
9.6.3 MG7>0E8LE> Proprio LUMINARIA LED DE SOBREPOR 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAC/-\O. UN 8,00 174,30 25,78 183,99 209,77 206,24 1.471,92 1.678,16 0,09 %
110 [ | [INSTALACOES TELECOMUNICACOES | CFTV . ! ! [ [ [ | | [ 9183
10.1 INFRAESTRUTURA 292446 0,15%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
10.1.1 97668 | SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA- FORNECIMENTOE M 189,90 12,80 658 882 1540 124954 167492 292446 015%
INSTALAGAO. AF_12/2021
102 CAIXAS, QUADROS E RACKS 6.26085 032%
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
1021 100561  SINAPI METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UN 300 21452 7062 18755 25817 211,86 562,65 77451 004%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
1022 97891  SINAPI DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X04 M. | UN 700 21433 13669 12125 257,94 956,83 84875 180558 0,09%
AF_12/2020
MG-ELE. QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE, 120X120X12CM EM CHAPA
1023 Za1 | Proprio METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UN 400 76460 6237 85782 92019 249,48 343128 368076 019%

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

| [REVESTIENTOS L[| 543.466.44] 27.61%)

MG-ARQ- .. EXECUGAO DE PISO EM PEDRA BASALTO FLAMEADO PRETO 40 CM X 80 -
111 372 Préprio CM APLICADO NO PASSEIO, ASSENTADOS SOBRE CONTRAPISO. M2 1.471,00 209,14 51,89 199,80 251,69 76.330,19 293.905,80 370.235,99 18,81 %
MG-ARQ- .. EXECUGAO DE PISOS EXTERNOS EM BASALTO CACAO DIMENSOES -
11.2 373 Préprio VARIAVEIS - ASSENTADO SOBRE GRAMA. M 368,00 147,08 5,86 171,15 177,01 2.156,48 62.983,20 65.139,68 3,31%
MG-ARQ- .. REVESTIMENTO COM BASALTO FLAMEADO - 60 X 60 CM - ASSENTADO -
113 201 Préprio SOBRE ARGAMASSA EM LAREIRAS E ARQUIBANCADA. M 219,00 205,95 51,89 195,97 247,86 11.363,91 42.917,43 54.281,34 2,76 %
11.4 100323  SINAPI CAMADA DE AREIA PARA PLAYGROUND m? 17,90 181,13 41,46 176,52 217,98 742,13 3.159,71 3.901,84 0,20%
MG-ARQ- .. PISO PODOTATIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, 40 X 40 CM, PRETO - -
115 151 Préprio FORNECIMENTO E INTALAGAO NO PASSEIO. M 51,00 124,51 37,83 112,01 149,84 1.929,33 5.712,51 7.641,84 039%
MG-ARQ- . PISO PODOTATIL DE ALERTA, DE CONCRETO, 40 X 40 CM, PRETO - -
11.6 151 Préprio FORNECIMENTO E INTALAGAO NO PASSEIO. M 8,00 124,51 37,83 112,01 149,84 302,64 896,08 1.198,72 0,06 %
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
117 92400  SINAPI RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM - ASSENTADO NA RUA m? 331,00 88,72 17,62 89,15 106,77 5.832,22 29.508,65 35.340,87 1,80 %
ELEVADA.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
11.8 94275 | SINAPI S YEENEINIE) (FREAIRISASE) BV SS A el G M 99,00 48,06 19,83 38,01 57,84 1.963,17 3.762,99 5.726,16 0,29 %

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

112 | | |ACABAMENTOSEAPARELHOS [ [ [ | [ | | | | 762050 039%]

121 LOUCAS | TANQUES 415188  021%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1211 86888 | SINAPI | T O £ INSTALAGAG, AF. 0112020 UN 600 44197 3490 497,01 53191 200,40 298206 319146 016%
. LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
1212 7onQ" proprio. DIMENSOES 40 X 30 CM (L X C) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 100 19883 1671 22258 23929 16,71 22258 23929 0,01%
INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
1213 R |l e e e T e i UN 100 33658 3828 36679 40507 38,28 366,79 405,07 002%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EMLOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
12.14 | Rl e e T A s UN 200 13131 2638 131,65 15803 52,76 263,30 31606  0,02%
122 METAIS 252488 0,13%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO
1221 B | | e e e T i A UN 300 13439 379 157,94 16173 11,37 473,82 48519 002%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
Bpn | D | SR e e R T s CHio UN 100 36481 3743 4016l 439,04 37,43 401,61 439,04 002%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
Bpe | D | SR e T e s CHio UN 300 39633 3743 43955 47698 112,20 131865 143094 007%
MG-ARQ- _ TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA
1224 S Proprio R R o e UN 100 14102 379 16592 16971 379 165,92 16971 0,01%
123 BANCADAS 952,83 0,05%
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA
. DE 150 X 0,60 M, 9
1231 86880 | SINAPL | ORNECIMENTO B INSTALAGRO. UN 100 79172 5765 89518 952,83 57,65 895,18 95283 0,05%
113 | | [PAISAGISMO . ! ! | | | [ | 5990158
131 98505 | SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO PARA FORRAGAO, TIPO ALISSO. m: | 17000 5577 534 5662 (1f11",9/06) 907,80 962540 1053320 054%
MG-PAI- ) 2373,38
132 o FAl" Proprio OLIVEIRA - OLEA EUROPAEA - H=2,50M - PLANTIO U 00 213626 4L01 233237 1900 32808 1865896  18.98704 0,96%
MG-PAI- P 699,75
133 >FA" Proprio ARVORE CEREJEIRA ADULTA - PLANTIO U200 G984 3327 eesas 66,54 133296 139950 007%
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134 Mc?)-szQ- Préprio PLANTIO DE MUDAS DE FLORES TIPO MINI ROSA VERMELHA M2 147,91 7737 18,42 67,53 (1251'3/05) 2.72450 9.988,36 12.712,86 0,65%
135 9126 ORSE IPE ROXO (TABEBUIA AVELLANEDAE) H= 1,00M - FORNECIMENTO E m 8,00 90,94 3025 7078 101,03 242,00 566,24 80824  0,04%
PLANTIO. (11.1%)
13.6 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL TIPO GLICINIA COM ALTURA DE MUDA UN 30,00 115,81 26,35 102,31 128,66 790,50 3.069,30 3.859,80 0,20 %
DE 1,00 M. (11.1%)
13.7 103946  SINAPI PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS, EM PLACAS. m2 642,00 16,27 3,95 14,12 (1181'“% 2.535,90 9.065,04 11.600,94 0,59 %
[1a [ [ [VMOBILIARIO URBANO .l ' ! [ [ | [ 2720150 138%
MG-SED- L |NSTALACI\O DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 166,12 ®
141 150 Proprio LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. UN 10,00 149,53 117,25 48,87 (11.1%) 1.172,50 488,70 166120 0,08%
142 MG-PAI- Préprio LIXEIRA EM MADEIRA COM TAMPA FIXADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM UN 3,00 2200902 3797 2.407,25 244522 113,91 722175 733566 0.37%
008 AGO. (11.1%)
MG-SED- BICICLETARIO EM TUBO ACO GALVANIZADO, D =3", DIMENSAO H = 85,L= 41334
143 107 Préprio 45 CM, FIXADO COM CHUMBADOR, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO UN 6,00 372,05 64,18 349,16 a1 1’%) 385,08 2.094,96 2.480,04 0,13%
COM FUNDO E ACABAMENTO. g
MG-PAI- . . BANCO LINEAR DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO, LARGURA DE 833,96 @
144 015 Proprio 45M E SEM ENCOSTO. M 14,00 750,64 13,07 820,89 (11.1%) 182,98 11.492,46 1167544 0,59 %
MG-PAI- BANCO COM ENCOSTO DE MADEIRA E BRACO DE ESTRUTURA METALICA E 550,38
145 Proprio ASSENTOS DE MADEIRA DE 50CM DE LARGURA - FABRK:A(;/&O E M 2,00 503,50 127,49 431,89 y 254,98 863,78 1.118,76 0,06 %
012 > (11.1%)
INTSALACAO
PLACAS DE S|NAL|ZAQAO DE TRANSITO D= 60 CM - COM PELICULA o
1456 EE e e e e T e un 1000 24349 4501 248,03 29304 450,10 248030 293040 015%
(15 | [ [LARERAS L/ ! [ [ [ | 1620837
15.1 M‘S;A" Proprio LAREIRA EXTERNA 100 CM - TACHO CORTEN UN 300  4.890,00 000 543279 5(‘1‘321’;3 000 1629837 1629837 083%
(16 [ [ [PINTURA . ! ! [ [ [ | 3358
MG-SED- REV|TAL|ZACAO DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR
16.1 151 Proprio LIVRE - INCLUSO TRANSPORTE DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO ATEO UN 10,00 208,41 99,75 151,07 250,82 997,50 1.510,70 250820 0,13%
LOCAL DE |NSTALACAOA
PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
162 T S e P M 2300 446 338 202 536 76,82 46,46 12328 0,01%
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA
16.3 102509  SINAPI A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, m2 24,30 24,74 14,66 15,11 29,77 356,23 367,18 72341 0,04 %
APL|CACAO MANUAL.
117 [ [ [LIMPEZAFINAL DE ENTREGA DE OBRA ' ' ! [ [ [ [ 1158457 059%
171 M%’Ss‘f'} Préprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA me 2.48596 388 3,00 1,66 466 7.457,88 412669 1158457 059%

Totais -> 349.751,29  1.618.460,07 1.968.211,36

Total sem BDI 1.668.087,81
Total do BDI 300.123,55
Total Geral 1.968.211,36
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