
  

PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

LOCAL: 

PRAZO: REV 05

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 6.887,42 0,36 %

 1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 6.887,42 0,36 %

 1.1.1 
 MG-MOB-

001 
Próprio

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 150 X 150 CM, 

ADESIVADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA.

m² 2,25 382,78 80,06 380,61 460,67 180,13 856,37 1.036,50 0,05 %

 1.1.2 
 MG-CANT-

004 
Próprio

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
m² 6,00 402,81 78,38 406,40 484,78 470,28 2.438,40 2.908,68 0,15 %

 1.1.3 
 MG-CANT-

006 
Próprio

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
m² 2,70 905,46 193,30 896,42 1.089,72 521,91 2.420,33 2.942,24 0,15 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 26.913,11 1,40 %

 2.1  101152 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 1.303,93 17,15 3,13 17,51 20,64 4.081,30 22.831,81 26.913,11 1,40 %

 3 INFRAESTRUTURA 58.893,91 3,05 %

 3.1 RADIER 35.222,21 1,83 %

 3.1.1  97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 107,00 3,60 3,54 0,79 4,33 378,78 84,53 463,31 0,02 %

 3.1.2  100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 10,68 161,62 42,16 152,34 194,50 450,26 1.627,00 2.077,26 0,11 %

 3.1.3  97086 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 21,50 171,33 112,66 93,53 206,19 2.422,19 2.010,89 4.433,08 0,23 %

 3.1.4  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m² 107,00 2,97 0,56 3,01 3,57 59,92 322,07 381,99 0,02 %

 3.1.5  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 487,00 13,94 2,04 14,73 16,77 993,48 7.173,51 8.166,99 0,42 %

 3.1.6  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 30,00 12,47 1,24 13,76 15,00 37,20 412,80 450,00 0,02 %

 3.1.7  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 170,00 15,60 5,14 13,63 18,77 873,80 2.317,10 3.190,90 0,17 %

 3.1.8  97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
m³ 22,00 606,52 23,15 706,79 729,94 509,30 15.549,38 16.058,68 0,83 %

 3.2 SAPATAS + PILARES DE ARRANQUE 23.671,70 1,23 %

 3.2.1  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 24,20 208,21 121,32 129,26 250,58 2.935,94 3.128,09 6.064,03 0,31 %

 3.2.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,00 18,46 7,16 15,05 22,21 243,44 511,70 755,14 0,04 %
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 3.2.3  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 166,00 16,96 5,20 15,21 20,41 863,20 2.524,86 3.388,06 0,18 %

 3.2.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 264,00 15,00 3,86 14,19 18,05 1.019,04 3.746,16 4.765,20 0,25 %

 3.2.5  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 288,00 12,61 2,88 12,29 15,17 829,44 3.539,52 4.368,96 0,23 %

 3.2.6  96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
m³ 5,40 666,32 33,47 768,44 801,91 180,73 4.149,58 4.330,31 0,22 %

 4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 280.011,98 14,52 %

 4.1 PAREDE 06 36.733,35 1,91 %

 4.1.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 25,80 104,21 76,57 48,84 125,41 1.975,50 1.260,07 3.235,57 0,17 %

 4.1.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 307,00 18,46 7,16 15,05 22,21 2.198,12 4.620,35 6.818,47 0,35 %

 4.1.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 733,00 12,61 2,88 12,29 15,17 2.111,04 9.008,57 11.119,61 0,58 %

 4.1.4  96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 10,50 657,70 24,62 766,92 791,54 258,51 8.052,66 8.311,17 0,43 %

 4.1.5  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 51,58 116,77 45,84 94,69 140,53 2.364,42 4.884,11 7.248,53 0,38 %

 4.2 PAREDE 05 45.782,65 2,37 %

 4.2.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 31,90 104,21 76,57 48,84 125,41 2.442,58 1.557,99 4.000,57 0,21 %

 4.2.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 379,00 18,46 7,16 15,05 22,21 2.713,64 5.703,95 8.417,59 0,44 %

 4.2.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 910,00 12,61 2,88 12,29 15,17 2.620,80 11.183,90 13.804,70 0,72 %

 4.2.4  96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 13,40 657,70 24,62 766,92 791,54 329,90 10.276,73 10.606,63 0,55 %

 4.2.5  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 63,71 116,77 45,84 94,69 140,53 2.920,46 6.032,70 8.953,16 0,46 %

 4.3 PAREDE 04 45.981,41 2,38 %

 4.3.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 26,80 104,21 76,57 48,84 125,41 2.052,07 1.308,91 3.360,98 0,17 %

 4.3.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 318,00 18,46 7,16 15,05 22,21 2.276,88 4.785,90 7.062,78 0,37 %

 4.3.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 764,00 12,61 2,88 12,29 15,17 2.200,32 9.389,56 11.589,88 0,60 %

 4.3.4  96558 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
m³ 11,30 666,32 33,47 768,44 801,91 378,21 8.683,37 9.061,58 0,47 %

  



  

 4.3.5  103340 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 42,81 143,37 67,25 105,29 172,54 2.878,97 4.507,46 7.386,43 0,38 %

 4.3.6  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 53,51 116,77 45,84 94,69 140,53 2.452,89 5.066,87 7.519,76 0,39 %

 4.4 PAREDE 03 35.077,28 1,82 %

 4.4.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 24,40 104,21 76,57 48,84 125,41 1.868,30 1.191,70 3.060,00 0,16 %

 4.4.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 292,00 18,46 7,16 15,05 22,21 2.090,72 4.394,60 6.485,32 0,34 %

 4.4.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 693,00 12,61 2,88 12,29 15,17 1.995,84 8.516,97 10.512,81 0,55 %

 4.4.4  96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 10,30 657,70 24,62 766,92 791,54 253,58 7.899,28 8.152,86 0,42 %

 4.4.5  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 48,86 116,77 45,84 94,69 140,53 2.239,74 4.626,55 6.866,29 0,36 %

 4.5 PAREDE 02 102.973,76 5,34 %

 4.5.1  100341 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 

= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 206,40 42,72 22,52 28,89 51,41 4.648,12 5.962,90 10.611,02 0,55 %

 4.5.2  100343 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 480,00 15,38 3,55 14,95 18,50 1.704,00 7.176,00 8.880,00 0,46 %

 4.5.3  100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 227,00 13,72 2,54 13,97 16,51 576,58 3.171,19 3.747,77 0,19 %

 4.5.4  100345 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 3.000,00 11,58 1,80 12,13 13,93 5.400,00 36.390,00 41.790,00 2,17 %

 4.5.5  100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
m³ 49,10 642,14 36,06 736,75 772,81 1.770,54 36.174,43 37.944,97 1,97 %

 4.6 PAREDE 01 13.463,53 0,70 %

 4.6.1  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 13,00 104,21 76,57 48,84 125,41 995,41 634,92 1.630,33 0,08 %

 4.6.2  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 119,00 18,46 7,16 15,05 22,21 852,04 1.790,95 2.642,99 0,14 %

 4.6.3  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 165,00 15,00 3,86 14,19 18,05 636,90 2.341,35 2.978,25 0,15 %

 4.6.4  96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
m³ 3,50 657,70 24,62 766,92 791,54 86,17 2.684,22 2.770,39 0,14 %

 4.6.5  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 24,49 116,77 45,84 94,69 140,53 1.122,62 2.318,95 3.441,57 0,18 %

 5 QUIOSQUES 389.606,40 20,21 %

 5.1 
 MG-PMR-

001 
Próprio

QUIOSQUE BANHEIRO - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA 

TRATADA, PRONTO PARA USO. PAREDES EXTERNAS COM DUAS FACES 

DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA CIMENTÍCEA E PLACA 

DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 

PREENCHIMENTO INTERNO TERMO-ACÚSTICO E A PAREDE EXTERNA 

COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO METÁLICO COM PINTURA DE 

FUNDO E ACABAMENTO PRETA FOSCA. DIVISÓRIAS INTERNAS PAREDE 

COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES DUPLAS. ESTRUTURA DE MEADEIRA. INCLUSO CONTRAPISO DE 

CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E 

ÁGUA. - CONFORME PROJETO.

UN 1,00 81.089,97 15.679,46 74.411,49
90090,95

(11.1%)
15.679,46 74.411,49 90.090,95 4,67 %

  



  

 5.2 
 MG-PMR-

002 
Próprio

QUIOSQUE BAR 01 - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA 

TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM 

DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA 

CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 

(RU), COR VERDE E A EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO 

METÁLICO COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO PRETA FOSCA. 

ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM PELE DE VIDRO. INCLUSO 

CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA COMPLETA, PONTO DE 

TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME PROJETO.

UN 1,00 89.985,76 20.837,74 79.136,43
99974,17

(11.1%)
20.837,74 79.136,43 99.974,17 5,19 %

 5.3 
 MG-PMR-

003 
Próprio

QUIOSQUE BAR 02 - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA 

TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM 

DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA 

CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 

(RU), COR VERDE, PREENCHIMENTO INTERMO TERMO-ACÚSTICO E A 

PAREDE EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO EM MADEIRA 

COM PLACA OSB RIPADA TRATADA IMUNIZANTE, COM PINTURA DE 

FUNDO E ACABAMENTO. ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM 

PELE DE VIDRO. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA 

COMPLETA, PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME 

PROJETO.

UN 1,00 93.652,54 23.416,46 80.631,51
104047,97

(11.1%)
23.416,46 80.631,51 104.047,97 5,40 %

 5.4 
 MG-PMR-

004 
Próprio

QUIOSQUE LOJA - CONSTRUÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA 

TRATADA, PRONTO PARA USO. SENDO DUAS FACHADAS PAREDES COM 

DUAS FACES DUPLAS, SENDO A INTERNA COM UMA COM PLACA 

CIMENTÍCEA E PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 

(RU), COR VERDE, PREENCHIMENTO INTERNO TERMO-ACÚSTICO E A 

PAREDE EXTERNA COM PLACA CIMENTÍCIA E FECHAMENTO EM MADEIRA 

COM PLACA OSB RIPADA TRATADA IMUNIZANTE, COM PINTURA DE 

FUNDO E ACABAMENTO. ESTRUTURA MEADEIRA E DUAS FACHADAS EM 

PELE DE VIDRO. INCLUSO CONTRAPISO DE CONCRETO, COBERTURA 

COMPLETA, PONTO DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E ÁGUA. - CONFORME 

PROJETO.

UN 1,00 78.786,71 20.838,39 66.693,64
87532,03

(11.1%)
20.838,39 66.693,64 87.532,03 4,54 %

 5.5 
 MG-PMR-

005 
Próprio

REFORMA CORETO - LIXAMENTO DE PISO E MADEIRA, LIMPEZA DAS 

TELHAS COM HIDROJATO, RECUPERAÇÃO OU TROCA DE MATERIAL SE 

NECESSÁRIO (MADEIRAMENTO, TELHA, ETC.), PINTURA DE PROTEÇÃO DE 

TODO MADEIRAMENTO E PINTURA GERAL

UN 1,00 6.615,11 4.078,41 3.882,87 7.961,28 4.078,41 3.882,87 7.961,28 0,41 %

 6 PERGOLADOS 62.266,64 3,23 %

 6.1 
 MG-COB-

030 
Próprio

ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA COM FUNDO DE PROTEÇÃO E TINTA 

FOSCA, COM COBERTURA DE POLICARBONATO E TIRANTE PARA 

FIXAÇÃO DE VEGETAÇÃO AÉREA. INCLUSO BASE PARA FIXAÇÃO

m² 75,03 689,57 33,12 796,77 829,89 2.484,99 59.781,65 62.266,64 3,23 %

 7 COBERTURA PASSEIO 305.423,00 15,84 %

 7.1 
 MG-COB-

031 
Próprio

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, PINTADA COM FUNDO DE 

PROTEÇÃO E TINTA FOSCA, COM TELHA EM POLICARBONATO AVEOLAR, 

INCLUSO FIXAÇÃO - SEM PILARES

m² 416,41 566,58 68,66 613,21 681,87 28.590,71 255.346,77 283.937,48 14,73 %

 7.2  100765 SINAPI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE 

E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 812,00 21,99 0,65 25,81 26,46 527,80 20.957,72 21.485,52 1,11 %

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 82.503,54 4,28 %

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | ÁGUA FRIA 9.641,13 0,50 %

 8.1.1  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 195,61 25,85 22,07 9,04 31,11 4.317,11 1.768,31 6.085,42 0,32 %

 8.1.2  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 3,27 35,56 26,32 16,47 42,79 86,06 53,86 139,92 0,01 %

 8.1.3  94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 32,16 4,60 34,10 38,70 4,60 34,10 38,70 0,00 %

 8.1.4  94490 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 47,55 4,60 52,62 57,22 4,60 52,62 57,22 0,00 %

  



  

 8.1.5  103042 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 26,53 6,39 25,53 31,92 25,56 102,12 127,68 0,01 %

 8.1.6  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 5,00 91,69 12,84 97,50 110,34 64,20 487,50 551,70 0,03 %

 8.1.7  89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 7,17 5,47 3,15 8,62 54,70 31,50 86,20 0,00 %

 8.1.8  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 42,00 10,30 8,83 3,56 12,39 370,86 149,52 520,38 0,03 %

 8.1.9  89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 14,21 10,51 6,59 17,10 31,53 19,77 51,30 0,00 %

 8.1.10  89379 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 33,00 20,69 5,87 19,03 24,90 193,71 627,99 821,70 0,04 %

 8.1.11  89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 14,21 11,76 5,34 17,10 176,40 80,10 256,50 0,01 %

 8.1.12  89398 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 19,85 14,03 9,85 23,88 14,03 9,85 23,88 0,00 %

 8.1.13  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 14,23 7,61 9,51 17,12 121,76 152,16 273,92 0,01 %

 8.1.14  102605 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 247,02 6,10 291,18 297,28 6,10 291,18 297,28 0,02 %

 8.1.15  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 23,29 7,89 20,13 28,02 15,78 40,26 56,04 0,00 %

 8.1.16  94704 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 30,33 7,89 28,61 36,50 15,78 57,22 73,00 0,00 %

 8.1.17  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D UN 1,00 37,14 7,20 37,49 44,69 7,20 37,49 44,69 0,00 %

 8.1.18  86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 11,27 6,22 7,34 13,56 62,20 73,40 135,60 0,01 %

 8.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ESGOTO 21.428,33 1,11 %

 8.2.1  97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 5,00 417,33 14,63 487,62 502,25 73,15 2.438,10 2.511,25 0,13 %

 8.2.2  104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 73,81 24,58 64,25 88,83 73,74 192,75 266,49 0,01 %

 8.2.3  98108 SINAPI

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2,00 531,97 325,90 314,32 640,22 651,80 628,64 1.280,44 0,07 %

 8.2.4 
 MG-HID-

107 
Próprio SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 17,24 5,52 15,22 20,74 22,08 60,88 82,96 0,00 %

 8.2.5  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 10,06 5,01 7,09 12,10 20,04 28,36 48,40 0,00 %

 8.2.6  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 5,10 22,83 17,01 10,46 27,47 86,75 53,34 140,09 0,01 %

 8.2.7  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 20,25 28,66 18,49 16,00 34,49 374,42 324,00 698,42 0,04 %

 8.2.8  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 38,91 39,93 25,81 22,24 48,05 1.004,26 865,36 1.869,62 0,10 %

 8.2.9  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 11,12 7,37 6,01 13,38 22,11 18,03 40,14 0,00 %

  



  

 8.2.10  89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 16,60 8,00 11,97 19,97 40,00 59,85 99,85 0,01 %

 8.2.11  89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 29,80 11,17 24,69 35,86 33,51 74,07 107,58 0,01 %

 8.2.12  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 10,89 7,37 5,73 13,10 58,96 45,84 104,80 0,01 %

 8.2.13  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 15,88 8,00 11,11 19,11 96,00 133,32 229,32 0,01 %

 8.2.14  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 28,97 11,17 23,69 34,86 67,02 142,14 209,16 0,01 %

 8.2.15  89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 15,81 9,83 9,19 19,02 9,83 9,19 19,02 0,00 %

 8.2.16  89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 27,82 10,68 22,80 33,48 10,68 22,80 33,48 0,00 %

 8.2.17 
 MG-HID-

086 
Próprio

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 3,00 44,65 19,17 34,56 53,73 57,51 103,68 161,19 0,01 %

 8.2.18  89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 53,22 14,90 49,15 64,05 74,50 245,75 320,25 0,02 %

 8.2.19  89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 25,49 10,68 19,99 30,67 42,72 79,96 122,68 0,01 %

 8.2.20  89753 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00 9,75 5,33 6,40 11,73 111,93 134,40 246,33 0,01 %

 8.2.21  89778 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00 18,41 7,44 14,71 22,15 186,00 367,75 553,75 0,03 %

 8.2.22  104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 11,09 0,65 12,69 13,34 0,65 12,69 13,34 0,00 %

 8.2.23 
 MG-HID-

270 
Próprio CAIXA DE DESINFECÇÃO UN 1,00 107,65 24,58 104,97 129,55 24,58 104,97 129,55 0,01 %

 8.2.24 
 MG-HID-

294 
Próprio

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO 2,10 M, ALTURA INTERNA 1,50, VOLUME ÚTIL:  5.195,41 L
UN 1,00 4.140,66 635,16 4.348,12 4.983,28 635,16 4.348,12 4.983,28 0,26 %

 8.2.25 
 MG-HID-

293 
Próprio

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO 2,20 M, ALTURA INTERNA 1,20 M, VOLUME ÚTIL: 

4.561,59 L

UN 1,00 5.946,78 635,16 6.521,78 7.156,94 635,16 6.521,78 7.156,94 0,37 %

 8.3 PLUVIAL 25.603,38 1,33 %

 8.3.1 
 MG-HID-

171 
Próprio CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 10,00 201,78 120,58 122,26 242,84 1.205,80 1.222,60 2.428,40 0,13 %

 8.3.2  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 122,11 50,91 23,37 37,90 61,27 2.853,71 4.627,96 7.481,67 0,39 %

 8.3.3  104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 36,32 74,98 14,70 75,53 90,23 533,90 2.743,25 3.277,15 0,17 %

 8.3.4 
 MG-HID-

002 
Próprio

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO.

M 108,71 92,11 27,34 83,51 110,85 2.972,13 9.078,37 12.050,50 0,62 %

  



  

 8.3.5  89531 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 38,75 7,47 39,16 46,63 14,94 78,32 93,26 0,00 %

 8.3.6  89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00 37,73 7,47 37,93 45,40 44,82 227,58 272,40 0,01 %

 8.4 DRENAGEM 25.830,70 1,34 %

 8.4.1  102666 SINAPI

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 325,86 62,93 7,73 68,00 75,73 2.518,89 22.158,48 24.677,37 1,28 %

 8.4.2  93361 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 52,14 18,38 8,08 14,04 22,12 421,29 732,04 1.153,33 0,06 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 84.900,43 4,40 %

 9.1 INFRAESTRUTURA 21.125,99 1,10 %

 9.1.1  91847 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,70 13,51 5,98 10,27 16,25 129,76 222,86 352,62 0,02 %

 9.1.2  93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 361,10 27,42 8,97 24,02 32,99 3.239,06 8.673,62 11.912,68 0,62 %

 9.1.3 
 MG-ELE-

681 
Próprio

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4”), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

m 115,00 8,06 4,67 5,03 9,70 537,05 578,45 1.115,50 0,06 %

 9.1.4  91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 31,80 16,43 9,68 10,09 19,77 307,82 320,86 628,68 0,03 %

 9.1.5  91863 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 87,30 12,48 8,29 6,72 15,01 723,71 586,66 1.310,37 0,07 %

 9.1.6 
 MG-ELE-

503 
Próprio ABRACADEIRA TIPO CUNHA - 1" UN 45,00 7,89 6,95 2,54 9,49 312,75 114,30 427,05 0,02 %

 9.1.7 
 MG-ELE-

467 
Próprio ABRACADEIRA TIPO CUNHA - 3/4" UN 115,00 7,74 6,95 2,36 9,31 799,25 271,40 1.070,65 0,06 %

 9.1.8 
 MG-ELE-

395 
Próprio

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4"

UN 1,00 21,16 17,49 7,97 25,46 17,49 7,97 25,46 0,00 %

 9.1.9  95818 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 32,00 57,43 43,44 25,67 69,11 1.390,08 821,44 2.211,52 0,11 %

 9.1.10  95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4’’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 11,00 41,37 31,28 18,50 49,78 344,08 203,50 547,58 0,03 %

 9.1.11  97434 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 99,62 31,19 88,70 119,89 31,19 88,70 119,89 0,01 %

 9.1.12 
 MG-ELE-

081 
Próprio FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM. M 4,00 13,57 3,89 12,44 16,33 15,56 49,76 65,32 0,00 %

 9.1.13  91880 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 10,04 9,12 2,96 12,08 63,84 20,72 84,56 0,00 %

 9.1.14  91884 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 13,95 13,72 3,06 16,78 54,88 12,24 67,12 0,00 %

 9.1.15  97446 SINAPI
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 254,48 51,41 254,85 306,26 154,23 764,55 918,78 0,05 %

  



  

 9.1.16 
 MG-PCI-

052 
Próprio

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 168,00 1,04 0,89 0,36 1,25 149,52 60,48 210,00 0,01 %

 9.1.17 
 MG-ELE-

780 
Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO (CUIDADO ELETRICIDADE), 

FOTOLUMINESCENTE, *20 X 40* CM
UN 1,00 48,37 4,61 53,60 58,21 4,61 53,60 58,21 0,00 %

 9.2 CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 12.206,83 0,63 %

 9.2.1  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 25,00 13,48 11,59 4,63 16,22 289,75 115,75 405,50 0,02 %

 9.2.2  97881 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 29,00 132,31 31,12 128,11 159,23 902,48 3.715,19 4.617,67 0,24 %

 9.2.3  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 8,00 54,77 9,08 56,83 65,91 72,64 454,64 527,28 0,03 %

 9.2.4  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 13,00 79,38 17,63 77,90 95,53 229,19 1.012,70 1.241,89 0,06 %

 9.2.5  97894 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 627,03 338,29 416,34 754,63 338,29 416,34 754,63 0,04 %

 9.2.6  101798 SINAPI
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 374,08 52,21 397,99 450,20 52,21 397,99 450,20 0,02 %

 9.2.7  101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 407,45 36,56 453,80 490,36 146,24 1.815,20 1.961,44 0,10 %

 9.2.8  97362 SINAPI

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO 

BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 1.868,07 59,13 2.189,09 2.248,22 59,13 2.189,09 2.248,22 0,12 %

 9.3 CONDUTORES 23.690,09 1,23 %

 9.3.1  91925 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

AMARELO.

M 11,80 3,60 1,59 2,74 4,33 18,76 32,33 51,09 0,00 %

 9.3.2  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL 

CLARO.

M 13,70 3,07 1,59 2,10 3,69 21,78 28,77 50,55 0,00 %

 9.3.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO.
M 11,10 3,07 1,59 2,10 3,69 17,64 23,31 40,95 0,00 %

 9.3.4  91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO.

M 6,60 3,07 1,59 2,10 3,69 10,49 13,86 24,35 0,00 %

 9.3.5  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL 

CLARO.

M 10,80 4,37 2,01 3,24 5,25 21,70 35,00 56,70 0,00 %

 9.3.6  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO.
M 10,80 4,37 2,01 3,24 5,25 21,70 35,00 56,70 0,00 %

 9.3.7  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO.

M 10,80 4,37 2,01 3,24 5,25 21,70 35,00 56,70 0,00 %

 9.3.8  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

AMARELO.

M 139,10 6,65 2,70 5,30 8,00 375,57 737,23 1.112,80 0,06 %

 9.3.9  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL 

CLARO.

M 139,10 6,65 2,70 5,30 8,00 375,57 737,23 1.112,80 0,06 %

 9.3.10  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO.

M 93,60 6,65 2,70 5,30 8,00 252,72 496,08 748,80 0,04 %

 9.3.11  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO.
M 4,00 9,21 3,54 7,54 11,08 14,16 30,16 44,32 0,00 %

  



  

 9.3.12  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE.
M 1,00 9,21 3,54 7,54 11,08 3,54 7,54 11,08 0,00 %

 9.3.13  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 20,00 53,47 2,33 62,02 64,35 46,60 1.240,40 1.287,00 0,07 %

 9.3.14  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

AMARELO

M 543,20 4,83 2,01 3,80 5,81 1.091,83 2.064,16 3.155,99 0,16 %

 9.3.15  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL 

CLARO

M 563,50 4,83 2,01 3,80 5,81 1.132,63 2.141,30 3.273,93 0,17 %

 9.3.16  91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO
M 20,30 4,83 2,01 3,80 5,81 40,80 77,14 117,94 0,01 %

 9.3.17  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO

M 128,60 4,83 2,01 3,80 5,81 258,48 488,68 747,16 0,04 %

 9.3.18  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

AMARELO

M 293,50 7,05 2,70 5,78 8,48 792,45 1.696,43 2.488,88 0,13 %

 9.3.19  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL 

CLARO

M 313,30 7,05 2,70 5,78 8,48 845,91 1.810,87 2.656,78 0,14 %

 9.3.20  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO
M 19,90 7,05 2,70 5,78 8,48 53,73 115,02 168,75 0,01 %

 9.3.21  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO
M 19,90 7,05 2,70 5,78 8,48 53,73 115,02 168,75 0,01 %

 9.3.22  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE 

AMARELO

M 306,30 7,05 2,70 5,78 8,48 827,01 1.770,41 2.597,42 0,13 %

 9.3.23  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

VERMELHO

M 19,90 7,05 2,70 5,78 8,48 53,73 115,02 168,75 0,01 %

 9.3.24  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO
M 66,30 9,43 0,62 10,72 11,34 41,10 710,74 751,84 0,04 %

 9.3.25  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO
M 34,20 9,43 0,62 10,72 11,34 21,20 366,62 387,82 0,02 %

 9.3.26  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO
M 11,20 9,43 0,62 10,72 11,34 6,94 120,06 127,00 0,01 %

 9.3.27  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE AMARELO
M 66,30 9,43 0,62 10,72 11,34 41,10 710,74 751,84 0,04 %

 9.3.28  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERMELHO
M 22,90 9,43 0,62 10,72 11,34 14,19 245,49 259,68 0,01 %

 9.3.29  91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL 

CLARO

M 10,30 24,48 7,93 21,53 29,46 81,67 221,76 303,43 0,02 %

 9.3.30  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BRANCO
M 10,30 24,48 7,93 21,53 29,46 81,67 221,76 303,43 0,02 %

 9.3.31  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO
M 10,30 24,48 7,93 21,53 29,46 81,67 221,76 303,43 0,02 %

 9.3.32  91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

VERMELHO

M 10,30 24,48 7,93 21,53 29,46 81,67 221,76 303,43 0,02 %

  



  

 9.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | COMANDO | SINALIZAÇÃO 5.015,48 0,26 %

 9.4.1  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 11,69 2,44 11,62 14,06 21,96 104,58 126,54 0,01 %

 9.4.2 
 MG-ELE-

618 
Próprio

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 194,93 27,86 206,73 234,59 55,72 413,46 469,18 0,02 %

 9.4.3 
 MG-ELE-

558 
Próprio

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V, COM 

SINALIZAÇÃO VISUAL - CLASSE DE PROTEÇÃO II E CORRENTE NOMINAL 

DE 80KA.

UN 4,00 185,27 19,00 203,97 222,97 76,00 815,88 891,88 0,05 %

 9.4.4 
 MG-ELE-

198 
Próprio

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 152,96 25,78 158,30 184,08 51,56 316,60 368,16 0,02 %

 9.4.5 
 MG-ELE-

015 
Próprio

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 179,43 34,84 181,10 215,94 104,52 543,30 647,82 0,03 %

 9.4.6  97596 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00 74,49 29,64 60,00 89,64 118,56 240,00 358,56 0,02 %

 9.4.7 
 MG-ELE-

104 
Próprio

TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM 220 VCA – 

60 HZ - 16A E 2 CONTATOS (NA+NF). ATÉ 16 PROGRAMAÇÕES: 8 PARA ON 

E 8 PARA OFF DE FORMA HORÁRIO, DIÁRIA E SEMANAL. FORNECIMENTO 

COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL NI-MH 1,2 V / 80 MAH. -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 261,63 92,22 222,65 314,87 461,10 1.113,25 1.574,35 0,08 %

 9.4.8  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 102,04 39,57 83,23 122,80 79,14 166,46 245,60 0,01 %

 9.4.9 
 MG-ELE-

434 
Próprio

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 116,09 42,36 97,35 139,71 42,36 97,35 139,71 0,01 %

 9.4.10  93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 26,83 13,17 19,11 32,28 79,02 114,66 193,68 0,01 %

 9.5 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSÓRIOS 294,20 0,02 %

 9.5.1 
 MG-ELE-

480 
Próprio PLACA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE. UN 2,00 10,39 7,32 5,18 12,50 14,64 10,36 25,00 0,00 %

 9.5.2 
 MG-ELE-

717 
Próprio PLACA CEGA PARA 01 FUNÇÃO RETANGULAR, INCLUINDO SUPORTE. UN 2,00 13,79 7,32 9,27 16,59 14,64 18,54 33,18 0,00 %

 9.5.3  91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 27,94 22,08 11,54 33,62 44,16 23,08 67,24 0,00 %

 9.5.4 
 MG-ELE-

204 
Próprio ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 5,95 4,02 3,14 7,16 40,20 31,40 71,60 0,00 %

 9.5.5  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 40,38 30,99 17,60 48,59 61,98 35,20 97,18 0,01 %

 9.6 ILUMINAÇÃO 22.567,84 1,17 %

 9.6.1 
 MG-ELE-

778 
Próprio

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 3 M, COM 

LUMINÁRIA 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 17,00 734,94 169,53 714,97 884,50 2.882,01 12.154,49 15.036,50 0,78 %

 9.6.2 
 MG-ELE-

779 
Próprio PROJETOR REFLETOR LED 100W UN 19,00 137,90 21,87 144,09 165,96 415,53 2.737,71 3.153,24 0,16 %

 9.6.3 
 MG-ELE-

708 
Próprio LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 174,30 25,78 183,99 209,77 206,24 1.471,92 1.678,16 0,09 %

 9.6.4  CP-PAI-002 Próprio

VASO SUSPENSO COM MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, 

CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H= *50 A 70* CM

UN 34,00 65,99 2,94 76,47 79,41 99,96 2.599,98 2.699,94 0,14 %

 10 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES | CFTV 9.031,55 0,47 %

 10.1 INFRAESTRUTURA 2.791,53 0,14 %

 10.1.1  97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 189,90 12,22 6,58 8,12 14,70 1.249,54 1.541,99 2.791,53 0,14 %

 10.2 CAIXAS, QUADROS E RACKS 6.240,02 0,32 %

 10.2.1  100561 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00 212,69 70,88 185,09 255,97 212,64 555,27 767,91 0,04 %

 10.2.2  97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 7,00 218,84 140,87 122,50 263,37 986,09 857,50 1.843,59 0,10 %

  



  

 10.2.3 
 MG-ELE-

781 
Próprio

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE, 120X120X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 753,75 62,44 844,69 907,13 249,76 3.378,76 3.628,52 0,19 %

 11 REVESTIMENTOS 487.439,91 25,28 %

 11.1 
 MG-ARQ-

372 
Próprio

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA BASALTO FLAMEADO PRETO 40 CM X 80 

CM APLICADO NO PASSEIO, ASSENTADOS SOBRE CONTRAPISO.
M² 1.471,00 186,55 53,21 171,30 224,51 78.271,91 251.982,30 330.254,21 17,13 %

 11.2 
 MG-ARQ-

373 
Próprio

EXECUÇÃO DE PISOS EXTERNOS EM BASALTO CACÃO DIMENSÕES 

VARIÁVEIS - ASSENTADO SOBRE GRAMA.
M² 368,00 123,29 6,04 142,33 148,37 2.222,72 52.377,44 54.600,16 2,83 %

 11.3 
 MG-ARQ-

401 
Próprio

REVESTIMENTO COM BASALTO FLAMEADO - 60 X 60 CM - ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA EM LAREIRAS E ARQUIBANCADA.
M² 219,00 181,99 53,21 165,81 219,02 11.652,99 36.312,39 47.965,38 2,49 %

 11.4  100323 SINAPI CAMADA DE AREIA PARA PLAYGROUND m³ 17,90 193,03 42,16 190,15 232,31 754,66 3.403,68 4.158,34 0,22 %

 11.5 
 MG-ARQ-

151 
Próprio

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, 40 X 40 CM, PRETO - 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO NO PASSEIO.
M² 51,00 125,42 38,64 112,30 150,94 1.970,64 5.727,30 7.697,94 0,40 %

 11.6 
 MG-ARQ-

151 
Próprio

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO, 40 X 40 CM, PRETO - 

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO NO PASSEIO.
M² 8,00 125,42 38,64 112,30 150,94 309,12 898,40 1.207,52 0,06 %

 11.7  92400 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM - ASSENTADO NA RUA 

ELEVADA.

m² 331,00 89,77 18,18 89,85 108,03 6.017,58 29.740,35 35.757,93 1,85 %

 11.8  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 99,00 48,67 20,47 38,10 58,57 2.026,53 3.771,90 5.798,43 0,30 %

 12 ACABAMENTOS E APARELHOS 7.431,48 0,39 %

 12.1 LOUÇAS | TANQUES 4.056,48 0,21 %

 12.1.1  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 433,24 36,27 485,13 521,40 217,62 2.910,78 3.128,40 0,16 %

 12.1.2 
 MG-ARQ-

192 
Próprio

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES 40 X 30 CM (L X C) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 192,00 17,33 213,74 231,07 17,33 213,74 231,07 0,01 %

 12.1.3  86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 315,71 39,75 340,20 379,95 39,75 340,20 379,95 0,02 %

 12.1.4  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 131,73 26,89 131,64 158,53 53,78 263,28 317,06 0,02 %

 12.2 METAIS 2.423,81 0,13 %

 12.2.1  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 134,51 3,91 157,97 161,88 11,73 473,91 485,64 0,03 %

 12.2.2  100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 343,69 38,74 374,89 413,63 38,74 374,89 413,63 0,02 %

 12.2.3  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 375,21 38,74 412,82 451,56 116,22 1.238,46 1.354,68 0,07 %

 12.2.4 
 MG-ARQ-

004 
Próprio

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 

PRESSAO BICA BAIXA
UN 1,00 141,14 3,91 165,95 169,86 3,91 165,95 169,86 0,01 %

 12.3 BANCADAS 951,19 0,05 %

 12.3.1  86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 790,36 59,36 891,83 951,19 59,36 891,83 951,19 0,05 %

  



  

 13 PAISAGISMO 60.330,30 3,13 %

 13.1  98505 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO PARA FORRAÇÃO, TIPO ALISSO. m² 170,00 56,05 5,64 56,63
62,27

(11.1%)
958,80 9.627,10 10.585,90 0,55 %

 13.2 
 MG-PAI-

036 
Próprio OLIVEIRA - OLEA EUROPAEA - H=2,50M - PLANTIO UN 8,00 2.138,29 43,26 2.332,38

2375,64

(11.1%)
346,08 18.659,04 19.005,12 0,99 %

 13.3 
 MG-PAI-

035 
Próprio ÁRVORE CEREJEIRA ADULTA - PLANTIO UN 2,00 631,72 35,35 666,49

701,84

(11.1%)
70,70 1.332,98 1.403,68 0,07 %

 13.4 
 MG-ARQ-

012 
Próprio PLANTIO DE MUDAS DE FLORES TIPO MINI ROSA VERMELHA M² 147,91 78,34 19,49 67,54

87,03

(11.1%)
2.882,76 9.989,84 12.872,60 0,67 %

 13.5  9126 ORSE
IPÊ ROXO (TABEBUIA AVELLANEDAE) H= 1,00M - FORNECIMENTO E 

PLANTIO.
un 8,00 90,96 30,67 70,38

101,05

(11.1%)
245,36 563,04 808,40 0,04 %

 13.6  98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO GLICÍNIA COM ALTURA DE 

MUDA DE 1,00 M.
UN 30,00 117,20 27,89 102,31

130,2

(11.1%)
836,70 3.069,30 3.906,00 0,20 %

 13.7  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS. m² 642,00 16,48 4,18 14,12
18,3

(11.1%)
2.683,56 9.065,04 11.748,60 0,61 %

 14 MOBILIÁRIO URBANO 27.459,34 1,42 %

 14.1 
 MG-SED-

150 
Próprio

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
UN 10,00 153,14 120,31 49,82

170,13

(11.1%)
1.203,10 498,20 1.701,30 0,09 %

 14.2 
 MG-PAI-

008 
Próprio

LIXEIRA EM MADEIRA COM TAMPA FIXADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM 

AÇO.
UN 3,00 2.201,64 38,31 2.407,71

2446,02

(11.1%)
114,93 7.223,13 7.338,06 0,38 %

 14.3 
 MG-SED-

127 
Próprio

BICICLETÁRIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, D = 3" , DIMENSÃO H = 85, L 

= 45 CM, FIXADO COM CHUMBADOR, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO 

COM FUNDO E ACABAMENTO.

UN 6,00 373,26 65,43 349,26
414,69

(11.1%)
392,58 2.095,56 2.488,14 0,13 %

 14.4 
 MG-PAI-

015 
Próprio

BANCO LINEAR DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO, LARGURA DE 

45M E SEM ENCOSTO.
M 14,00 751,10 13,59 820,88

834,47

(11.1%)
190,26 11.492,32 11.682,58 0,61 %

 14.5 
 MG-PAI-

012 
Próprio

BANCO COM ENCOSTO DE MADEIRA E BRAÇO DE ESTRUTURA METÁLICA 

E ASSENTOS DE MADEIRA DE 50CM DE LARGURA - FABRICAÇÃO E 

INTSALAÇÃO

M 2,00 555,97 133,61 484,07
617,68

(11.1%)
267,22 968,14 1.235,36 0,06 %

 14.6  5213464 SICRO3
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO D= 60 CM - COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.
un 10,00 250,43 45,71 255,68 301,39 457,10 2.556,80 3.013,90 0,16 %

 15 LAREIRAS 16.298,37 0,85 %

 15.1 
 MG-PAI-

033 
Próprio LAREIRA EXTERNA 100 CM - TACHO CORTEN UN 3,00 4.890,00 0,00 5.432,79

5432,79

(11.1%)
0,00 16.298,37 16.298,37 0,85 %

 16 PINTURA 3.449,13 0,18 %

 16.1 
 MG-SED-

151 
Próprio

REVITALIZAÇÃO DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR 

LIVRE - INCLUSO TRANSPORTE DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO ATÉ O 

LOCAL DE INSTALAÇÃO.

UN 10,00 214,92 113,76 144,89 258,65 1.137,60 1.448,90 2.586,50 0,13 %

 16.2  102500 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 23,00 4,67 3,55 2,07 5,62 81,65 47,61 129,26 0,01 %

 16.3  102509 SINAPI

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL.

m² 24,30 25,08 15,54 14,64 30,18 377,62 355,75 733,37 0,04 %

 17 LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA 19.240,00 1,00 %

 17.1 
 MG-SED-

055 
Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 4.000,00 4,00 3,22 1,59 4,81 12.880,00 6.360,00 19.240,00 1,00 %

Totais -> 366.115,58 1.561.970,93 1.928.086,51

ITAJAÍ, 11 DE AGOSTO DE 2023

Total sem BDI 1.635.572,75

Total do BDI 292.513,76

Total Geral 1.928.086,51

_______________________________________________________________

Responsável Técnico:

ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil

CREA/SC: 062935-8
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