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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA 
SILVIO GOEDERT - ETAPA 2 - est. 12+10 a 46- MATO FRANCÊS - RANCHO 
QUEIMADO/SC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA 39.972,84 2,87 %

 1.1  GRANF-
ADM -001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE

UN 3 10.086,44 12.177,35 36.532,05 2,62 %

 1.2  WC-01 Próprio ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PARA OBRAS - LIMPEZA 
SEMANAL - INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

und*mês 3 950,00 1.146,93 3.440,79 0,25 %

 2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 7.332,72 0,53 %

 2.1  SG-MOB Próprio Mobilização de Equipamentos und 1 6.073,66 7.332,72 7.332,72 0,53 %

 3 SINALIZAÇÃO DA OBRA 3.716,64 0,27 %

 3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 314,92 380,20 1.710,90 0,12 %

 3.2  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 900 0,82 0,98 882,00 0,06 %

 3.3  5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária

un.dia 450 0,81 0,97 436,50 0,03 %

 3.4  5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, 
implantação e retirada

m 600 0,12 0,14 84,00 0,01 %

 3.5  5212558 SICRO3 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte 
metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 132 3,79 4,57 603,24 0,04 %

 4 TERRAPLANAGEM 25.006,61 1,80 %

 4.1  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1704,99 5,97 7,20 12.275,92 0,88 %

 4.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 186 4,95 5,97 1.110,42 0,08 %

 4.3  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 13670,91 0,71 0,85 11.620,27 0,83 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa 
Catarina

20,73% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

 5 DRENAGEM 128.431,30 9,23 %

 5.1  2003575 SICRO3 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia e 
brita comerciais - madeira com utilização de 5vezes

m 122 198,24 239,33 29.198,26 2,10 %

 5.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 194,4 7,03 8,48 1.648,51 0,12 %

 5.3  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 6,48 127,16 153,52 994,80 0,07 %

 5.4  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 163,88 17,00 20,52 3.362,81 0,24 %

 5.5  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 274,69 0,71 0,85 233,48 0,02 %

 5.6  GRANF-
TUBO-600 

Próprio Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado DN 600 PA-2 com 
manta geotêxtil nas juntas

m 108 254,00 306,65 33.118,20 2,38 %

 5.7  2003477 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais

un 10 3.767,56 4.548,57 45.485,70 3,27 %

 5.8  2003409 SICRO3 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais m 14 452,34 546,11 7.645,54 0,55 %

 5.9  2003475 SICRO3 Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais un 1 526,05 635,10 635,10 0,05 %

 5.10  0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
retas

un 7 722,86 872,70 6.108,90 0,44 %

 6 CAMADAS GRANULARES 713.552,32 51,27 %

 6.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 5092 1,15 1,38 7.026,96 0,50 %

 6.2  GRANF-
4011279 

Próprio Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 1700,12 153,47 185,28 314.998,23 22,63 %

 6.3  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 678,38 212,26 256,26 173.841,65 12,49 %

 6.4  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 5062,7 2,61 3,15 15.947,50 1,15 %

 6.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 296673,5 0,57 0,68 201.737,98 14,49 %

 7 CAMADAS BETUMINOSAS 341.957,21 24,57 %

 7.1  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 4355 0,40 0,48 2.090,40 0,15 %

 7.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 4355 0,28 0,33 1.437,15 0,10 %

 7.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Incluso transporte t 522,6 242,01 292,17 152.688,04 10,97 %

 7.4  GRANF-RQ-
EAI-12/2023 

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 5,23 3.480,89 4003,02
(15.0%)

20.935,79 1,50 %

 7.5  GRANF-RQ-
EAP-

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para pintura de ligação do tipo RR-
2C

t 1,96 3.324,82 3823,54
(15.0%)

7.494,13 0,54 %

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 
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 7.6  GRANF-RQ-
CAP-

Próprio Aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 t 33,04 4.140,22 4761,25
(15.0%)

157.311,70 11,30 %

 8 SARJETAS 81.111,80 5,83 %

 8.1  2003963 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e 
concreto usinado - escavação mecânica - areiae brita comerciais

m 770 87,26 105,34 81.111,80 5,83 %

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 43.432,75 3,12 %

 9.1  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 84 33,34 40,25 3.381,00 0,24 %

 9.2  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 
mm

m² 9,2 97,60 117,83 1.084,03 0,08 %

 9.3  5213410 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo 
duplo com base

m² 201 139,95 168,96 33.960,96 2,44 %

 9.4  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 6 247,22 298,46 1.790,76 0,13 %

 9.5  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 6 443,97 536,00 3.216,00 0,23 %

 10 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 7.332,72 0,53 %

 10.1  SG-
DESMOB 

Próprio Desmobilização de Equipamentos un 1 6.073,66 7.332,72 7.332,72 0,53 %

Total Geral 1.391.846,91

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

_______________________________________________________________
Florianópolis, 10 de abril de 2024.

Total sem BDI 1.162.737,51
Total do BDI 229.109,40
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA 

Obra Bancos Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA 
RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 2 - RANCHO QUEIMADO/SC

SINAPI - 12/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2023 - 
Santa Catarina

Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

100% 23,51% 55,60% 20,89%

 R$                   39.972,84  R$                   9.397,45  R$                 22.224,29  R$                   8.351,09 

100% 100%

 R$                    7.332,72  R$                   7.332,72 

100% 50% 25% 25%

 R$                    3.716,64  R$                   1.858,32  R$                      929,16  R$                      929,16 

100% 70% 30%

 R$                   25.006,61  R$                 17.504,63  R$                   7.501,98 

100% 60% 30% 10%

 R$                 128.431,30  R$                 77.058,78  R$                 38.529,39  R$                 12.843,13 

100% 30% 70%

 R$                 713.552,32  R$               214.065,70  R$               499.486,62 

100% 60% 40%

 R$                 341.957,21  R$               205.174,33  R$               136.782,88 

100% 100%

 R$                   81.111,80  R$                 81.111,80 

100% 100%

 R$                   43.432,75  R$                 43.432,75 

100% 100%

 R$                    7.332,72  R$                   7.332,72 

23,51% 55,60% 20,89%

 R$               327.217,60  R$               773.845,78  R$               290.783,54 

23,51% 79,11% 100,00%

 R$               327.217,60  R$            1.101.063,37  R$            1.391.846,91 

B.D.I.
20,73% - 15,0% (Diferenciado)

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 10   DE ABRIL  DE 2024

DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

CAMADAS BETUMINOSAS

CAMADAS GRANULARES 6

 7

 10

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

 8 SARJETAS

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DRENAGEM PLUVIAL

TERRAPLANAGEM

SINALIZAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CANTEIRO DE OBRAS 1 

 3

 4

 5

 2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
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ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

OBRA: 

3,00%
100,00%

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 3,00%

BDI PAD 20,73%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

Declaro para os devidos fins que, conforme a legislação tributária municipal (LC 6/2003 ALTERADO PELA LC 6/2017), a base 
de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

__________________________________________________

VINÍCIUS FELLER

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos ( impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Tributos municipais ISS

BDI sem desoneração (Segundo Acórdão do TCU)

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 2 -EST. 
12+10 A 46

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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BDI - Fornecimento de Materiais Betuminosos 
 
 

Conforme IN 62/2021 - DNIT 
 
“Art. 3º Fica estabelecida a adoção obrigatória de BDI diferenciado de 15% (quinze por cento) para os 
seguintes casos:  
I - para os serviços não constantes do SICRO e da Tabela de Consultoria do DNIT, onde o custo de 
referência for definido por meio de cotações de preços de mercado, compostasde forma a permitir a 
execução total do serviço; e 
 II - para os preços de referência de aquisição e transporte dos materiais betuminosos. 
 § 1º Aplicam-se à taxa referencial do BDI diferenciado os dispositivos dos§§ 1ºe 2º do art. 2º desta 
Instrução Normativa.  
§ 2º O BDI diferenciado do DNIT de 15% (quinze por cento), historicamente definido à época do extinto 
DNER e admitido pelo Tribunal de Contas da União, contém todos os tributos e demais parcelas envolvidas 
na comercialização de insumos e contratação de serviços, não possuindo outro detalhamento da da 
composição de suas parcelas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINÍCIUS FELLER 
ENG. CIVIL 

CREA/SC 147.982-3 



OBRA:

MUNICÍPIO:

Serviço DMT UTILIZADO (km) Quantidade Unidade Memória de cálculo Base Código
Administração Local e Canteiro de Obra

Administração Local - 3 mês
Previsão de administação local para gestão da 
obra em loco

GRANFPOLIS GRANF-ADM-001

Escritório de Obra - Aluguel de Container - 3 mês
Previsão de escritório para administração da 
obra

SINAPI 73847/003

Sanitários de Obra - Aluguel de Container - 3 mês
Previsão de sanitários para funcionários da 
obra

SINAPI 73847/001

 Sinalização de obra

Placa de Obra em Chapa de Aço - 3,0 x1,0 - 1 und 1 und para a obra GRANFPOLIS 103689

Cone Plástico para sinalização viária - 900 undxdia 10 und por dia de obra SICRO 5213835

Cavalete de Polietileno para sinalização viária - 450 undxdia 10 und por dia de obra SICRO 5213383

Fita zebrada aplicada em disponitivos de 
canalização de transito

- 600 m extensão de obra SICRO 5213842

Placa de Pare - sobre cavalete - 132 un/dia 2 placas por 22 dias ao mês por 8 meses

Terraplanagem e Serviços Iniciais

Escavação, carga e transporte de material - 1704,99 m³ Volume escavado SICRO 5502109

Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

- 186 m³ Volume aterro total SICRO 5502978

Transporte de Material Escavado 5 13670,91 tonxkm (Material em excesso)* 5,0 * 1,8 ton/m³ SICRO 5915320

QUADRO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 2 -EST. 12+10 A 46

RANCHO QUEIMADO -SC



Pavimentação 

Área de pavimentação - Regularização - 4180 m² 1900*7,6 (largura da saia da sub-base) SICRO 4011209

Volume de Sub-Base - 1700,12 m³ Vide Tabela de Volumes SICRO 4011279

Volume de Base - 678,38 m³ Vide Tabela de Volumes SICRO 4011276

Carga, Manobra e Descarga de agregados 5062,7 ton Peso de Base (2,2 t/m³) e Sub-base (2,1 t/m³) SICRO 5914351

Transporte de materiais pétreos 58,6 296673,5 tonxkm Peso * DMT SICRO 5915321

Imprimação da Base 3575,0 m² Área de pavimentação SICRO 4011352

Pintura de Ligação 3575,0 m² Área de pavimentação SICRO 4011353

Peso de CBUQ -CAPA - FAIXA C - Incluso 
Transporte

58,6 429,00 ton ÁREA * 0,05M * 2,4 TON/M³ SICRO 4011463

Sarjeta STC 108-25 21,4 770,00 m vide planta SICRO 2003963

Insumos Betuminosos

Aquisição e Transporte de EAI 375 4,29 ton 0,0012*Área GRANFPOLIS RQ-EAI-12/2023

Aquisição e Transporte de RR-2C 865 1,61 ton 0,00045*Área GRANFPOLIS RQ-EAP-12/2023

Aquisição e transporte de CAP 375 27,13 ton
0,06323*Peso FAIXA C + 0,05660* Peso 
FAIXA B

GRANFPOLIS RQ-CAP-12/2023

Drenagem

Dreno Profundo - DPS 04 122 m Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SICRO 2003575

Escavação de Vala - 194,40 m³ comprimento * 1,5 *1,2 SICRO 4805757
Lastro de Vala - 6,48 m³ Vide Planilha de Dimensionamento SICRO 903545
Reaterro de Vala - 163,88 m³ Vide Planilha de Dimensionamento SICRO 4815671

Transporte de Material Escavado 5 274,69 ton*km
Volume escavado - Volume reaterro * 
5km*1,8ton/m³

SICRO 5915320

Assentamento Tubos de 600mm - 108 m Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SINAPI 92811

Tubos de 600mm - 108 m Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SINAPI-I 7725

Caixa Coletora de Sarjetas - bstc 60 - 10 und Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SICRO 2003477

Descidas de Degraus - DAD60-36 - 14 m Vide Planta SICRO 2003409



Dissipador de Energia - DED 03 A - 1 und Vide Planta SICRO 2003475

BOCA DE BSTC - 0,6M - alas retas - 7 und Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SICRO 804081

 Sinalização e Segurança Viária
Tacha refletiva bidirecional - 84 und Implantação a cada 8m SICRO 5213360
Pintura de Setas e Zebrados - Termoplástico - 9,2 m² àrea retirada da Planta SICRO 5213409
Pintura de Faixas - termoplástico - 201 m² Área retirada da planta SICRO 5213410

Placa Advertência - 6 und Retirado da Planta SICRO 5213464 + 5213863

CREA/SC 147.982-3

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL



MUNICÍPIO: 
OBRA:

MÊS BASE:

VALOR - 
DEZEMBRO DE 

2023

VALOR C/ 
IMPOSTOS (ICMS) 

SEM BDI

VALOR C/ 
IMPOSTOS 
(ICMS, PIS, 

COFINS E BDI)

ICMS  PIS  COFINS

BDI 
DIFERENCIADO(

pis/cofins 
incluso)

TRANSPORTE S/ 
BDI -DEZEMBRO 
DE 2023 (R$/T)

PEDÁGIO S/ BDI - 
DEZEMBRO DE 

2023 (R$/T)

TRANPORTE + 
PEDÁGIO S/ BDI - 

DEZEMBRO DE 2023 
(R$/T)

OBSERVAÇÃO
TRANPORTE + 

PEDÁGIO C/ BDI -   
(R$/T)

AQUISIÇÃO + 
TRANSPORTE  + 
PEDÁGIO S/ BDI 

(R$/T)

AQUISIÇÃO + 
TRANSPORTE  + 
PEDÁGIO C/ BDI 

(R$/T)

PARANÁ

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.713,74  R$            3.269,57  R$        3.990,79 17% 0,65% 3% 15,00% 250,20 7,00R$                 257,20R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 295,78R$                 3.526,76R$             4.055,78R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.222,91  R$            3.883,02  R$        4.739,57 17% 0,65% 3% 15,00% 250,20 7,00R$                 257,20R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 295,78R$                 4.140,22R$             4.761,25R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.546,13  R$            3.067,63  R$        3.744,31 
17%

0,65% 3% 15,00% 250,20 7,00R$                 257,20R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 295,78R$                 3.324,82R$             3.823,55R$             

RIO GRANDE DO SUL

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.732,57  R$            3.292,25  R$        4.018,49 17% 0,65% 3% 15,00% 307,84 9,79R$                 317,62R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 365,27R$                 3.609,87R$             4.151,36R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.264,80  R$            3.933,49  R$        4.801,18 
17%

0,65% 3% 15,00% 307,84 9,79R$                 317,62R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 365,27R$                 4.251,12R$             4.888,78R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.702,96  R$            3.256,58  R$        3.974,94 17% 0,65% 3% 15,00% 307,84 9,79R$                 317,62R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 365,27R$                 3.574,20R$             4.110,33R$             

SÃO PAULO

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.454,22  R$            2.956,89  R$        3.609,15 

17%
0,65% 3% 15,00% 498,57 25,43R$               524,00R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 602,60R$                 3.480,89R$             4.003,02R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.250,19  R$            3.915,89  R$        4.779,69 17% 0,65% 3% 15,00% 498,57 25,43R$               524,00R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 602,60R$                 4.439,89R$             5.105,87R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.644,53  R$            3.186,18  R$        3.889,01 17% 0,65% 3% 15,00% 498,57 25,43R$               524,00R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 602,60R$                 3.710,18R$             4.266,71R$             

CREA/SC 147.982-3

DEZEMBRO DE 2023

CALCULO DO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 

ESTADO

AQUISIÇÃO ( R$/T) TRANSPORTE RESUMO

RANCHO QUEIMADO -SC

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 2



MUNICÍPIO

ICMS

PARANÁ - ARAUCÁRIA

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 371,00 55,7942 + 0,5240 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

RIO GRANDE DO SUL - CANOAS

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 481,00 55,7942 + 0,5240 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

SÃO PAULO - PAULÍNIA

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 845,00 55,7942 + 0,5240 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

I0 270,237 jul/14

I1 559,696 dez/23

I 2,0711

I = índice setorial de pavimentação

CREA/SC 147.982-3

ENGENHEIRO CIVIL

VINÍCIUS FELLER

__________________________________________________

CÁLCULO TRANSPORTE
PREÇO DO TRANSPORTE (R$/T)

Índice de reajuste

ESTADO

DISTÂNCIA (KM)

CUSTO DE 
TRANSPORTE 

(R$/T)

RANCHO QUEIMADO -SC

307,84

FÓRMULA (R$) COM 
REAJUSTE

498,57

250,20



CIDADE/ESTADO ENDEREÇO
QTD 

PEDÁGIOS
VALOR TOTAL

VALOR POR 
TONELADA

ARAUCÁRIA/PARANÁ ROD. DO XISTO 4  R$               196,00 7,00R$             

CANOAS/RIO GRANDE DO SUL
AV. GETÚLIO 
VARGAS, 11001 8  R$               274,00 9,79R$             

PAULÍNIA/SÃO PAULO SP 332 - KM130 13  R$               712,00 25,43R$           

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

PORTO BELO 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
ARAQUARI 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
GARUVA 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 

117,60R$                 4,20R$                 

PORTO BELO 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
ARAQUARI 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
GARUVA 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 

78,40R$                   2,80R$                 
196,00R$                 7,00R$                 

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

CÁLCULO DE PEDÁGIOS (REFINARIAS)

CAPACIDADE

VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

TOTAL  VOLTO (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
CANOAS/RS -RANCHO QUEIMADO -SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

TOTAL IDA (6 EIXOS)

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
ARAUCÁRIA/PR -RANCHO QUEIMADO -SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

CAPACIDADE

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS



PALHOÇA 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
LAGUNA 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
TUBARÃO 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
ARARANGUÁ 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
SÃO JOÃO DO SUL 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
TRÊS CACHOEIRAS 5,80R$                34,80R$                   1,24R$                 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 5,80R$                34,80R$                   1,24R$                 
GRAVATAÍ 5,80R$                34,80R$                   1,24R$                 

164,40R$                 5,87R$                 

PALHOÇA 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
LAGUNA 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
TUBARÃO 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
ARARANGUÁ 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
SÃO JOÃO DO SUL 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
TRÊS CACHOEIRAS 5,80R$                23,20R$                   0,83R$                 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 5,80R$                23,20R$                   0,83R$                 
GRAVATAÍ 5,80R$                23,20R$                   0,83R$                 

109,60R$                 3,91R$                 
274,00R$                 9,79R$                 

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

PORTO BELO 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
ARAQUARI 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
GARUVA 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
CAMPINA GRANDE DO SUL 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
BARRA DO TURVO 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
CAJATI 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
JUQUIÁ 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
MIRACATU 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
SÃO LOURENÇO DA SERRA 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
BANDEIRANTES EXTERNA 3,00R$                18,00R$                   0,64R$                 
CAMPO LIMPO 12,40R$              74,40R$                   2,66R$                 
ITUPEVA 12,20R$              73,20R$                   2,61R$                 

427,20R$                 15,26R$               

PORTO BELO 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
ARAQUARI 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
GARUVA 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 

VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
PAULÍNIA/SP -RANCHO QUEIMADO -SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

CAPACIDADE

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS

TOTAL IDA (6 EIXOS)

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS

TOTAL IDA (6 EIXOS)
VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

TOTAL VOLTA (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)



SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
CAMPINA GRANDE DO SUL 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
BARRA DO TURVO 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
CAJATI 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
JUQUIÁ 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
MIRACATU 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
SÃO LOURENÇO DA SERRA 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
BANDEIRANTES EXTERNA 3,00R$                12,00R$                   0,43R$                 
CAMPO LIMPO 12,40R$              49,60R$                   1,77R$                 
ITUPEVA 12,20R$              48,80R$                   1,74R$                 

284,80R$                 10,17R$               
712,00R$                 25,43R$               

FONTE: https://qualp.com.br/#

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

TOTAL VOLTA (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)



 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO 
GOEDERT - ETAPA 2 - est. 12+10 a 46- MATO FRANCÊS - RANCHO 
QUEIMADO/SC

SINAPI - 12/2023 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 GRANF-
4011279 

Próprio Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial URBA - URBANIZAÇÃO m³ 1.700,12 153,47 260.917,41 22,44 22,44

 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 296.673,5 0,57 169.103,89 14,54 36,98

 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 678,38 212,26 143.992,93 12,38 49,37

 GRANF-RQ-
CAP-

Próprio Aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 Material t 33,04 4.140,22 136.792,86 11,76 61,13

 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Incluso transporte t 522,6 242,01 126.474,42 10,88 72,01

 2003963 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e 
concreto usinado - escavação mecânica - areiae brita comerciais

m 770,0 87,26 67.190,20 5,78 77,79

 2003477 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais

un 10,0 3.767,56 37.675,60 3,24 81,03

 GRANF-
ADM -001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 3,0 10.086,44 30.259,32 2,60 83,63

 5213410 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo 
duplo com base

m² 201,0 139,95 28.129,95 2,42 86,05

 GRANF-
TUBO-600 

Próprio Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado DN 600 PA-2 com 
manta geotêxtil nas juntas

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m 108,0 254,00 27.432,00 2,36 88,41

 2003575 SICRO3 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia e 
brita comerciais - madeira com utilização de 5vezes

m 122,0 198,24 24.185,28 2,08 90,49

 GRANF-RQ-
EAI-12/2023 

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação Material t 5,23 3.480,89 18.205,05 1,57 92,06

 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 5.062,7 2,61 13.213,64 1,14 93,19

 5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 
14 m³

m³ 1.704,99 5,97 10.178,79 0,88 94,07

 5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 13.945,6 0,71 9.901,37 0,85 94,92

 GRANF-RQ-
EAP-

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para pintura de ligação do tipo RR-
2C

Equipamento t 1,96 3.324,82 6.516,64 0,56 95,48

 2003409 SICRO3 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais m 14,0 452,34 6.332,76 0,54 96,02

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

 SG-MOB Próprio Mobilização de Equipamentos Serviços und 1,0 6.073,66 6.073,66 0,52 96,55

 SG-
DESMOB 

Próprio Desmobilização de Equipamentos Serviços un 1,0 6.073,66 6.073,66 0,52 97,07

 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 5.092,0 1,15 5.855,80 0,50 97,57

 0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,0 722,86 5.060,02 0,44 98,01

 WC-01 Próprio ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PARA OBRAS - LIMPEZA 
SEMANAL - INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviços und*mês 3,0 950,00 2.850,00 0,25 98,25

 5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 84,0 33,34 2.800,56 0,24 98,49

 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 163,88 17,00 2.785,96 0,24 98,73

 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 6,0 443,97 2.663,82 0,23 98,96

 4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 4.355,0 0,40 1.742,00 0,15 99,11

 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 6,0 247,22 1.483,32 0,13 99,24

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 4,5 314,92 1.417,14 0,12 99,36

 4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 194,4 7,03 1.366,63 0,12 99,48

 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 4.355,0 0,28 1.219,40 0,10 99,58

 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 186,0 4,95 920,70 0,08 99,66

 5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 
mm

m² 9,2 97,60 897,92 0,08 99,74

 0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 6,48 127,16 823,99 0,07 99,81

 5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 900,0 0,82 738,00 0,06 99,87

 2003475 SICRO3 Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais un 1,0 526,05 526,05 0,05 99,92

 5212558 SICRO3 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte 
metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 132,0 3,79 500,28 0,04 99,96

 5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária

un.dia 450,0 0,81 364,50 0,03 99,99

 5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, 
implantação e retirada

m 600,0 0,12 72,00 0,01 100,00
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Total Geral 1.391.846,91

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

_______________________________________________________________
Florianópolis, 10 de abril de 2024.

Total sem BDI 1.162.737,51
Total do BDI 229.109,40

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 



 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO 
GOEDERT - ETAPA 2 - est. 12+10 a 46- MATO FRANCÊS - RANCHO 
QUEIMADO/SC

SINAPI - 12/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa 
Catarina

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004723 SINAPI PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 2.142,1512000 100,14 214.515,02 214.515,02 18,45% 214.515,02 18,45%

 E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW Equipamento UN 647,4604261 14,7517939 296,14 94,99 191.738,48 1.401,27 193.139,75 16,61% 407.654,77 35,06%

 GRANF-RQ-
CAP-

Próprio Aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 Material t 33,0400000 4.140,22 136.792,87 136.792,87 11,76% 544.447,64 46,82%

 M1135 SICRO3 Pó de pedra Material m³ 596,3981702 114,01 67.992,85 67.992,85 5,85% 612.440,49 52,67%

 M0005 SICRO3 Brita 0 Material m³ 393,3460662 138,47 54.467,34 54.467,34 4,68% 666.907,83 57,36%

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 1.725,3279745 21,76 37.550,56 37.550,56 3,23% 704.458,38 60,59%

 M0192 SICRO3 Brita 2 Material m³ 228,4180842 123,21 28.144,03 28.144,03 2,42% 732.602,42 63,01%

 M1941 SICRO3 Óleo tipo A1 Material l 4.264,4160000 5,86 25.001,84 25.001,84 2,15% 757.604,26 65,16%

 M0028 SICRO3 Areia média Material m³ 173,1086370 139,82 24.203,56 24.203,56 2,08% 781.807,83 67,24%

 M0191 SICRO3 Brita 1 Material m³ 185,4527136 124,84 23.151,23 23.151,23 1,99% 804.959,06 69,23%

 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 183,0582000 119,88 21.945,02 21.945,02 1,89% 826.904,07 71,12%

 E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW Equipamento UN 72,7317411 7,8867355 290,14 89,63 21.102,38 706,89 21.809,27 1,88% 848.713,34 72,99%

 00007762 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Material M 108,0000000 195,88 21.155,04 21.155,04 1,82% 869.868,38 74,81%

 M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco Material kg 34.058,0970488 0,58 19.787,75 19.787,75 1,70% 889.656,14 76,51%

 GRANF-RQ-
EAI-12/2023 

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação Material t 5,2300000 3.480,89 18.205,05 18.205,05 1,57% 907.861,19 78,08%

 M1585 SICRO3 Massa termoplástica aplicada por extrusão Material kg 1.136,1510000 12,28 13.954,89 13.954,89 1,20% 921.816,08 79,28%

 M0082 SICRO3 Areia média lavada Material m³ 78,1475056 164,13 12.826,00 12.826,00 1,10% 934.642,08 80,38%

 M0344 SICRO3 Cal hidratada - a granel Material kg 29.957,5224000 0,42 12.594,14 12.594,14 1,08% 947.236,22 81,47%

 E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Equipamento UN 33,8570808 15,2111505 310,28 102,41 10.505,07 1.557,77 12.062,84 1,04% 959.299,06 82,50%

 E9645 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 
kW/136 kW

Equipamento UN 20,4135147 0,0000000 558,58 245,28 11.402,66 0,00 11.402,66 0,98% 970.701,72 83,48%

 M1382 SICRO3 Areia grossa lavada Material m³ 68,6128000 152,01 10.429,76 10.429,76 0,90% 981.131,48 84,38%

 M1103 SICRO3 Pedrisco Material m³ 73,2360143 128,18 9.387,71 9.387,71 0,81% 990.519,19 85,19%

 E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW Equipamento UN 17,9071326 5,1546704 441,64 213,72 7.908,42 1.101,66 9.010,08 0,77% 999.529,27 85,96%

 P9808 SICRO3 Carpinteiro Mão de Obra h 285,7433584 28,26 8.075,02 8.075,02 0,69% 1.007.604,29 86,66%

 P9801 SICRO3 Ajudante Mão de Obra h 297,9094153 24,46 7.286,15 7.286,15 0,63% 1.014.890,44 87,28%

 E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW Equipamento UN 26,0849946 0,0000000 277,88 99,38 7.248,40 0,00 7.248,40 0,62% 1.022.138,84 87,91%

 GRANF-RQ-
EAP-

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para pintura de ligação do tipo RR-2C Equipamento t 1,9600000 0,0000000 3.324,82 3.324,82 6.516,65 0,00 6.516,65 0,56% 1.028.655,49 88,47%

 E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW Equipamento UN 5,3519487 0,0000000 1.166,60 618,16 6.243,58 0,00 6.243,58 0,54% 1.034.899,08 89,01%

 SG-MOB Próprio Mobilização de Equipamentos Serviços und 1,0000000 6.073,66 6.073,66 6.073,66 0,52% 1.040.972,74 89,53%

 SG-
DESMOB 

Próprio Desmobilização de Equipamentos Serviços un 1,0000000 6.073,66 6.073,66 6.073,66 0,52% 1.047.046,40 90,05%

 M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Material m² 132,9560771 38,56 5.127,28 5.127,28 0,44% 1.052.173,67 90,49%

 E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW Equipamento UN 17,3816738 8,7034908 238,82 100,84 4.151,12 877,66 5.028,78 0,43% 1.057.202,45 90,92%

 M1658 SICRO3 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm Material m 122,0000000 39,02 4.760,55 4.760,55 0,41% 1.061.963,00 91,33%

 00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 184,3956000 25,35 4.674,43 4.674,43 0,40% 1.066.637,43 91,74%

Peso 
Acumulado

Peso Valor 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos
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 M2158 SICRO3 Argamassa asfáltica Material kg 145,8451400 24,79 3.615,11 3.615,11 0,31% 1.070.252,54 92,05%

 E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW Equipamento UN 11,9806195 3,8012089 244,34 117,46 2.927,38 446,49 3.373,87 0,29% 1.073.626,41 92,34%

 E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW Equipamento UN 7,6648534 8,5168901 329,07 84,10 2.522,23 716,27 3.238,51 0,28% 1.076.864,92 92,61%

 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Equipamento UN 0,0032864 898.178,20 2.951,77 2.951,77 0,25% 1.079.816,69 92,87%

 WC-01 Próprio ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PARA OBRAS - LIMPEZA 
SEMANAL - INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviços und*mês 3,0000000 950,00 2.850,00 2.850,00 0,25% 1.082.666,69 93,11%

 E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW Equipamento UN 5,2470085 0,0000000 514,17 240,48 2.697,87 0,00 2.697,87 0,23% 1.085.364,56 93,35%

 E9773 SICRO3 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular 
com seção

Equipamento UN 16,1733029 0,0000000 154,03 77,47 2.491,22 0,00 2.491,22 0,21% 1.087.855,78 93,56%

 E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118 kW

Equipamento UN 7,4068176 0,0000000 308,43 140,13 2.284,50 0,00 2.284,50 0,20% 1.090.140,28 93,76%

 M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização Material kg 78,4564152 28,66 2.248,32 2.248,32 0,19% 1.092.388,60 93,95%

 E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA Equipamento UN 5,3519487 0,0000000 408,92 22,17 2.188,51 0,00 2.188,51 0,19% 1.094.577,11 94,14%

 E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 
kW

Equipamento UN 7,0973435 0,0000000 264,30 74,74 1.875,80 0,00 1.875,80 0,16% 1.096.452,91 94,30%

 M3821 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I Material un 84,0000000 21,56 1.811,42 1.811,42 0,16% 1.098.264,33 94,46%

 E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 
m³ e da

Equipamento UN 10,4330665 0,0000000 154,03 77,47 1.607,04 0,00 1.607,04 0,14% 1.099.871,37 94,59%

 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 60,5742000 26,14 1.583,41 1.583,41 0,14% 1.101.454,78 94,73%

 E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW Equipamento UN 5,4349174 3,3093037 191,02 93,59 1.038,18 309,72 1.347,90 0,12% 1.102.802,68 94,85%

 E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l Equipamento UN 24,8976601 0,0000000 53,85 36,78 1.340,77 0,00 1.340,77 0,12% 1.104.143,45 94,96%

 E9615 SICRO3 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW Equipamento UN 5,9938265 0,0000000 219,66 144,54 1.316,58 0,00 1.316,58 0,11% 1.105.460,03 95,07%

 E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento UN 4,8196002 0,0012136 269,18 79,01 1.297,33 0,10 1.297,43 0,11% 1.106.757,46 95,19%

 E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW Equipamento UN 3,5739136 2,1019344 284,43 122,84 1.016,51 258,20 1.274,71 0,11% 1.108.032,17 95,30%

 E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW Equipamento UN 4,3025135 0,9444427 273,90 100,44 1.178,48 94,86 1.273,34 0,11% 1.109.305,51 95,40%

 P9821 SICRO3 Pedreiro Mão de Obra h 44,2025230 28,15 1.244,26 1.244,26 0,11% 1.110.549,77 95,51%

 E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

Equipamento UN 5,6468714 0,0000000 205,96 89,72 1.163,03 0,00 1.163,03 0,10% 1.111.712,80 95,61%

 M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm Material m 313,1500464 3,68 1.151,11 1.151,11 0,10% 1.112.863,90 95,71%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 4,5000000 250,00 1.125,00 1.125,00 0,10% 1.113.988,90 95,81%

 E9102 SICRO3 Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW Equipamento UN 24,6715700 0,0000000 44,84 31,30 1.106,22 0,00 1.106,22 0,10% 1.115.095,12 95,90%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 35,6755622 28,18 1.005,34 1.005,34 0,09% 1.116.100,46 95,99%

 E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA Equipamento UN 9,3861522 0,0000000 104,92 8,14 984,75 0,00 984,75 0,08% 1.117.085,21 96,07%

 M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A Material kg 84,0800000 10,80 908,32 908,32 0,08% 1.117.993,54 96,15%

 M0004 SICRO3 Aço CA 50 Material kg 132,8800000 6,20 823,92 823,92 0,07% 1.118.817,46 96,22%

 M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa Material kg 102,1742718 7,99 816,27 816,27 0,07% 1.119.633,73 96,29%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 576,1827750 1,34 772,08 772,08 0,07% 1.120.405,81 96,36%

 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mão de Obra H 54,1486156 14,22 769,99 769,99 0,07% 1.121.175,81 96,43%

 M3229 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 
tipo V)

Material m² 2,1600000 346,25 747,90 747,90 0,06% 1.121.923,71 96,49%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 122,1318000 5,90 720,58 720,58 0,06% 1.122.644,29 96,55%

 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 60,5742000 11,74 711,14 711,14 0,06% 1.123.355,43 96,61%

 E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Equipamento UN 25,8897327 0,0000000 25,25 24,91 653,65 0,00 653,65 0,06% 1.124.009,08 96,67%

 E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Equipamento UN 3,3723594 2,4243900 150,32 59,02 506,94 143,09 650,03 0,06% 1.124.659,11 96,73%

 M0047 SICRO3 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm Material un 6,0030000 102,96 618,08 618,08 0,05% 1.125.277,19 96,78%

 E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW Equipamento UN 3,7081452 1,9387262 138,37 47,40 513,09 91,90 604,99 0,05% 1.125.882,17 96,83%
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 M1720 SICRO3 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 
10 kN/m

Material m² 101,5200000 5,65 573,65 573,65 0,05% 1.126.455,82 96,88%

 E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW Equipamento UN 1,1456026 0,0000000 458,90 111,29 525,71 0,00 525,71 0,05% 1.126.981,54 96,92%

 E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW Equipamento UN 52,6522022 0,0000000 9,40 1,03 494,85 0,00 494,85 0,04% 1.127.476,38 96,97%

 P9853 SICRO3 Pré-marcador Mão de Obra h 20,4135147 24,24 494,72 494,72 0,04% 1.127.971,10 97,01%

 E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA Equipamento UN 25,8897327 0,0000000 18,84 4,93 487,70 0,00 487,70 0,04% 1.128.458,80 97,05%

 E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Equipamento UN 9,7709530 0,0000000 48,38 27,76 472,68 0,00 472,68 0,04% 1.128.931,48 97,09%

 E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Equipamento UN 5,3519487 0,0000000 70,30 40,13 376,26 0,00 376,26 0,03% 1.129.307,74 97,12%

 P9805 SICRO3 Armador Mão de Obra h 10,8720000 31,49 342,41 342,41 0,03% 1.129.650,15 97,15%

 M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado Material kg 27,5789340 11,40 314,39 314,39 0,03% 1.129.964,54 97,18%

 E9553 SICRO3 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m Equipamento UN 60,0000000 0,0000000 5,07 3,47 304,32 0,00 304,32 0,03% 1.130.268,86 97,21%

 M2041 SICRO3 Adesivo à base de resina poliéster Material kg 8,6452800 32,55 281,39 281,39 0,02% 1.130.550,25 97,23%

 M0771 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva Material un 0,7515000 355,00 266,78 266,78 0,02% 1.130.817,03 97,25%

 E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS Equipamento UN 3,3923257 0,0000000 70,88 58,98 240,44 0,00 240,44 0,02% 1.131.057,47 97,28%

 P9830 SICRO3 Montador Mão de Obra h 6,3822894 29,80 190,18 190,18 0,02% 1.131.247,65 97,29%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 180,0000000 0,79 142,20 142,20 0,01% 1.131.389,85 97,30%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 180,0000000 0,74 133,20 133,20 0,01% 1.131.523,05 97,32%

 M1205 SICRO3 Prego de ferro Material kg 8,1001692 15,97 129,36 129,36 0,01% 1.131.652,41 97,33%

 M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos,

Material kg 4,3351200 29,45 127,66 127,66 0,01% 1.131.780,07 97,34%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 5,1566230 18,24 94,06 94,06 0,01% 1.131.874,12 97,35%

 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 120,0000000 0,71 85,20 85,20 0,01% 1.131.959,32 97,35%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 88,4520000 0,86 76,07 76,07 0,01% 1.132.035,39 97,36%

 M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira Material l 4,7753482 14,57 69,57 69,57 0,01% 1.132.104,96 97,37%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 14,4373500 4,35 62,80 62,80 0,01% 1.132.167,76 97,37%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços H 96,1827750 0,65 62,52 62,52 0,01% 1.132.230,28 97,38%

 M0054 SICRO3 Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm Material m 660,0000000 0,07 47,45 47,45 0,00% 1.132.277,74 97,38%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,7003345 26,20 44,55 44,55 0,00% 1.132.322,28 97,38%

 M3235 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I Material m² 0,2550240 148,91 37,98 37,98 0,00% 1.132.360,26 97,39%

 E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Equipamento UN 12,0111814 17,3016847 1,53 1,04 18,36 17,99 36,36 0,00% 1.132.396,61 97,39%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,7328250 38,55 28,25 28,25 0,00% 1.132.424,86 97,39%

 E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Equipamento UN 35,1565176 3,9272975 0,73 0,50 25,77 1,96 27,73 0,00% 1.132.452,60 97,40%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0363382 26,24 27,19 27,19 0,00% 1.132.479,79 97,40%

 E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA Equipamento UN 2,3337070 0,0005135 10,59 0,48 24,72 0,00 24,72 0,00% 1.132.504,51 97,40%

 E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) Equipamento UN 3,7081452 1,9387262 4,67 3,25 17,33 6,30 23,63 0,00% 1.132.528,14 97,40%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 576,1827750 0,04 23,05 23,05 0,00% 1.132.551,18 97,40%

 M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) Material kg 1,8120000 10,58 19,17 19,17 0,00% 1.132.570,36 97,41%

 M1328 SICRO3 Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm Material m 14,3540320 1,26 18,09 18,09 0,00% 1.132.588,44 97,41%

 M3153 SICRO3 Tinta em pó à base de resina poliéster Material kg 0,2623219 65,55 17,19 17,19 0,00% 1.132.605,64 97,41%

 P9823 SICRO3 Serralheiro Mão de Obra h 0,5864253 26,73 15,68 15,68 0,00% 1.132.621,32 97,41%

 E9556 SICRO3 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW Equipamento UN 1,9593200 0,0000000 7,08 0,87 13,87 0,00 13,87 0,00% 1.132.635,18 97,41%

 E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 
500 kg

Equipamento UN 9,7709530 0,0000000 1,15 0,77 11,24 0,00 11,24 0,00% 1.132.646,43 97,41%
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 E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA Equipamento UN 0,4051662 0,0000000 26,76 5,41 10,84 0,00 10,84 0,00% 1.132.657,27 97,41%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 180,0000000 0,06 10,80 10,80 0,00% 1.132.668,07 97,41%

 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 120,0000000 0,07 8,40 8,40 0,00% 1.132.676,47 97,41%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 5,0337000 1,33 6,69 6,69 0,00% 1.132.683,16 97,42%

 P9822 SICRO3 Pintor Mão de Obra h 0,2446119 26,66 6,52 6,52 0,00% 1.132.689,68 97,42%

 M1528 SICRO3 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm Material un 0,2864400 21,32 6,11 6,11 0,00% 1.132.695,79 97,42%

 E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 
80.000 kCal

Equipamento UN 0,1223060 0,0000000 43,32 37,50 5,30 0,00 5,30 0,00% 1.132.701,09 97,42%

 M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária Material l 0,2038940 21,48 4,38 4,38 0,00% 1.132.705,47 97,42%

 E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Equipamento UN 0,2821893 0,0000000 13,56 8,62 3,83 0,00 3,83 0,00% 1.132.709,29 97,42%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 5,0337000 0,61 3,07 3,07 0,00% 1.132.712,36 97,42%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,6780500 1,43 2,40 2,40 0,00% 1.132.714,76 97,42%

 E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW Equipamento UN 2,3333352 0,0000000 0,87 0,48 2,04 0,00 2,04 0,00% 1.132.716,80 97,42%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,0190250 1,97 2,01 2,01 0,00% 1.132.718,81 97,42%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0508500 35,60 1,81 1,81 0,00% 1.132.720,62 97,42%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 180,0000000 0,01 1,80 1,80 0,00% 1.132.722,42 97,42%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,0190250 1,73 1,76 1,76 0,00% 1.132.724,18 97,42%

 E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Equipamento UN 0,1175764 0,0000000 14,72 9,36 1,73 0,00 1,73 0,00% 1.132.725,91 97,42%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0594000 19,08 1,13 1,13 0,00% 1.132.727,05 97,42%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Outros H 96,1827750 0,01 0,96 0,96 0,00% 1.132.728,01 97,42%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 88,4520000 0,01 0,88 0,88 0,00% 1.132.728,89 97,42%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1,6780500 0,49 0,82 0,82 0,00% 1.132.729,71 97,42%

 M0284 SICRO3 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm Material m 0,0491149 11,81 0,58 0,58 0,00% 1.132.730,29 97,42%

 E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Equipamento UN 0,0219471 0,0000000 23,64 14,90 0,52 0,00 0,52 0,00% 1.132.730,81 97,42%

 M0310 SICRO3 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm Material m 0,1256226 3,94 0,49 0,49 0,00% 1.132.731,31 97,42%

 E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW Equipamento UN 0,0012911 0,0000000 310,59 116,98 0,40 0,00 0,40 0,00% 1.132.731,71 97,42%

 M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm Material m 0,1396108 1,97 0,28 0,28 0,00% 1.132.731,98 97,42%

 M1397 SICRO3 Eletrodo revestido E60XX Material kg 0,0008972 37,36 0,03 0,03 0,00% 1.132.732,02 97,42%

 P9825 SICRO3 Soldador Mão de Obra h 0,0006709 37,29 0,03 0,03 0,00% 1.132.732,04 97,42%

 E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Equipamento UN 0,0881823 0,0000000 0,21 0,14 0,02 0,00 0,02 0,00% 1.132.732,06 97,42%

 M0076 SICRO3 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm Material un 0,0005511 15,27 0,01 0,01 0,00% 1.132.732,07 97,42%

 M2092 SICRO3 Emulsão asfáltica para imprimação Material t 5,6615000 0,00 0,01 0,01 0,00% 1.132.732,07 97,42%

 E9547 SICRO3 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW Equipamento UN 0,0006709 0,0000000 0,20 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.132.732,07 97,42%

 E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,20 kW Equipamento UN 0,0003718 0,0005135 0,15 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.132.732,07 97,42%

 M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C Material t 1,9597500 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.132.732,07 97,42%

 M1943 SICRO3 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 Material t 33,7048780 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.132.732,07 97,42%

R$ 311.723,98
R$ 0,00

R$ 86.060,64
R$ 719.091,52
R$ 15.059,84

R$ 23,05
R$ 0,00Administração

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas

Totais por Tipo
Equipamento
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 773,05

Total Geral 1.391.846,91

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

_______________________________________________________________
Florianópolis, 10 de abril de 2024.

Total sem BDI 1.162.737,51
Total do BDI 229.109,40

Aluguel
Verba

Transporte
Outros
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-ADM -
001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE

UN 1,0000000 10.086,44 10.086,44

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 28,55 571,00

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 14,01 280,20

Composição 
Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,0000000 28,19 1.691,40

Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 60,0000000 124,04 7.442,40

Insumo  E9553 SICRO3 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m UN 20,0000000 5,07 101,44

MO sem LS => 9.637,00 LS => 0,00 MO com LS => 9.637,00

Valor do BDI => 2.090,91 12.177,35

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 314,92 314,92

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 27,23 13,61

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 30,50 11,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 22,66 25,34

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 4,35 13,95

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 35,60 0,40

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 19,08 0,25

MO sem LS => 36,82 LS => 0,00 MO com LS => 36,82

Valor do BDI => 65,28 380,20

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1,0000000 0,82 0,82

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 0,0066700 un 0,6868

0,6868

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0047 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0040000 t 0,1350

0,1350

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0065700 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,16 0,98

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária

un.dia 1,0000000 0,81 0,81

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 0,0016700 un 0,5929

0,5929

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0771 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0065000 t 0,2194

0,2194

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Preço Unitário

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

355,0000

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

102,9618

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - 
ETAPA 2 - est. 12+10 a 46- MATO FRANCÊS - RANCHO QUEIMADO/SC

SINAPI - 12/2023 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa 
Catarina

20,73% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0293600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 0,16 0,97

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, 
implantação e retirada

m 1,0000000 0,12 0,12

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

21,7643

0,0000

0,0000

500,0000

0,0435

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0054 Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm 1,1000000 m 0,0791

0,0791

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,02 0,14

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212558 SICRO3 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte 
metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 1,0000000 3,79 3,79

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos,

0,0011600 kg 0,0342

0,0342

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 0,0013800 m² 0,5574

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,0016700 un 0,5493

1,1067

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 5213416 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0102600 t 0,3464

Tempo Fixo SICRO3 5219546 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0673800 t 2,2747

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0007000 t 0,0236

2,6447

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 
- Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0102600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0673800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 0,78 4,57

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 
14 m³

m³ 1,0000000 5,97 5,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000000 0,76 0,24 296,1393 94,9882 991,4521

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 
118 kW

1,0000000 1,00 0,00 308,4320 140,1257 308,4320

1.299,8841

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Unitário

33,7600

33,7600

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

29,4482

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

403,8800

328,9400

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0719

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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1.321,6484

0,0395

0,2266

230,1900

5,7416

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,23 7,20

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 4,95 4,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 329,0650 84,0981 304,5683

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,52 0,48 4,6729 3,2541 3,9919

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 284,4257 122,8367 169,6975

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 
82 kW

1,0000000 1,00 0,00 205,9595 89,7203 205,9595

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 138,3693 47,4020 94,7050

778,9222

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

800,6865

0,0395

0,1878

168,2000

4,7603

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 1,02 5,97

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,71 0,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,1393 94,9882 296,1393

296,1393

296,1393

0,0395

0,0268

435,7500

0,6796

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,85

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003575 SICRO3 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia e 
brita comerciais - madeira com utilização de 5vezes

m 1,0000000 198,24 198,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9556 SICRO3 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 0,0160600 1,00 0,00 7,0774 0,8666 0,1137

0,1137

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 0,0800000 28,1490 2,2519

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,1160600 21,7643 24,2903

26,5422

0,0000

26,6559

0,0000

0,0000

1,0000

26,6559

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1382 Areia grossa lavada 0,5624000 m³ 85,4898

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0597500 m³ 7,4590

Insumo SICRO3 M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm 1,0000000 m 39,0209

131,9697

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,6300000 m³ 4,4289

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103303 Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, 
instalação e retirada

0,8800000 m² 33,5016

37,9305

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1382 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8436000 t 1,4510

Preço Unitário

152,0089

124,8363

39,0209

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

7,0300

38,0700

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,7200

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,0896300 t 0,1542

Tempo Fixo SICRO3 M1658 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0023300 t 0,0787

1,6839

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1382 Areia grossa lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8436000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0896300 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0252100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 50,36 LS => 0,00 MO com LS => 50,36

Valor do BDI => 41,09 239,33

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1,0000000 7,03 7,03

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 

0,76 m³ e da
1,0000000 1,00 0,00 154,0331 77,4654 154,0331

154,0331

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

175,7974

0,0395

0,2668

26,0000

6,7614

MO sem LS => 0,84 LS => 0,00 MO com LS => 0,84

Valor do BDI => 1,45 8,48

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 1,0000000 127,16 127,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 284,4257 122,8367 284,4257

284,4257

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

306,1900

0,0000

0,0000

223,6300

1,3692

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 1,0000000 m³ 123,2128

123,2128

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,5000000 t 2,5800

2,5800

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,5000000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 26,36 153,52

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 17,00 17,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,3984 1,0311 9,3984

9,3984

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

123,2128

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,7200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

1,7200

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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43,5286

0,0000

52,9270

0,0000

0,0000

3,1125

17,0047

MO sem LS => 13,99 LS => 0,00 MO com LS => 13,99

Valor do BDI => 3,52 20,52

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-
TUBO-600 

Próprio Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado DN 600 PA-2 com 
manta geotêxtil nas juntas

m 1,0000000 254,00 254,00

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1050000 221,45 23,25

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2210000 95,04 21,00

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930000 17,37 8,56

Insumo  M1720 SICRO3 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 
10 kN/m

m² 0,9400000 5,65 5,31

Insumo  00007762 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 1,0000000 195,88 195,88

MO sem LS => 16,41 LS => 0,00 MO com LS => 16,41

Valor do BDI => 52,65 306,65

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003477 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais

un 1,0000000 3.767,56 3.767,56

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805755 Apiloamento manual 5,0000000 m³ 163,2500

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 12,0800000 kg 145,5640

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

2,2000000 m³ 990,4180

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0920000 m³ 43,1425

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,0000000 m³ 848,4000

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

21,6800000 m² 1.576,7864

3.767,5609

MO sem LS => 2.210,07 LS => 0,00 MO com LS => 2.210,07

Valor do BDI => 781,01 4.548,57

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003409 SICRO3 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais m 1,0000000 452,34 452,34

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,1100000 m³ 3,5915

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,5900000 m³ 265,6121

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

1,8705100 kg 127,8494

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,3700000 m³ 16,7425

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,5300000 m² 38,5469

452,3424

MO sem LS => 161,84 LS => 0,00 MO com LS => 161,84

Valor do BDI => 93,77 546,11

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003475 SICRO3 Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais un 1,0000000 526,05 526,05

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,3500000 m³ 11,4275

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,3700000 m³ 166,5703

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,7000000 m³ 31,6750

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

32,6500

450,1900

45,2500

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

32,6500

450,1900

68,3500

45,2500

72,7300

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

32,6500

12,0500

450,1900

468,9400

56,5600

72,7300

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

4,3500000 m² 316,3755

526,0483

MO sem LS => 271,17 LS => 0,00 MO com LS => 271,17

Valor do BDI => 109,05 635,10

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0000000 722,86 722,86

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,9320000 m³ 419,5771

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

4,1700000 m² 303,2841

722,8612

MO sem LS => 254,51 LS => 0,00 MO com LS => 254,51

Valor do BDI => 149,84 872,70

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000 1,15 1,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 329,0650 84,0981 418,0624

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,6729 3,2541 4,2331

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 284,4257 122,8367 237,5649

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 244,3431 117,4573 239,2677

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 
82 kW

1,0000000 1,00 0,00 205,9595 89,7203 205,9595

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 138,3693 47,4020 110,1694

1.215,2570

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

1.237,0213

0,0395

0,0435

1.121,3300

1,1032

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,23 1,38

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-
4011279 

Próprio Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 1,0000000 153,47 153,47

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 277,8762 99,3809 277,8762

Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,71 0,29 238,8216 100,8440 198,8081

476,6843

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

43,5286

520,2129

0,0000

0,0000

84,6200

6,1476

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1135 Pó de pedra 0,1400000 m³ 15,9608

Insumo SINAPI 4723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

1,2600000 m³ 126,1764

142,1372

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5914651 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor 
autopropelido

1,8900000 t 4,6683

4,6683

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1135 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor 
autopropelido

5914651 0,2100000 t 0,5187

0,5187

114,0058

100,1400

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

2,4700

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

2,4700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

450,1900

72,7300

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

72,7300

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo
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F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,2100000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,51 LS => 0,00 MO com LS => 0,51

Valor do BDI => 31,81 185,28

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1,0000000 212,26 212,26

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 329,0650 84,0981 167,3868

Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 277,8762 99,3809 277,8762

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 244,3431 117,4573 199,9331

Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 238,8216 100,8440 172,5924

817,7885

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

839,5528

0,0132

0,0975

113,1800

7,4179

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m³ 197,4800

197,4800

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 6416040 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e

5914652 2,2000000 t 7,2600

7,2600

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,2000000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,77 LS => 0,00 MO com LS => 0,77

Valor do BDI => 44,00 256,26

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 1,0000000 2,61 2,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23 296,1393 94,9882 749,6236

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 441,6353 213,7196 441,6353

1.191,2589

1.191,2589

0,0000

0,0000

457,1600

2,6058

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,54 3,15

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,57 0,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 296,1393 94,9882 296,1393

296,1393

296,1393

0,0000

0,0000

522,9000

0,5663

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,68

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1,0000000 0,40 0,40

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

197,4800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

3,3000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 264,2964 74,7420 264,2964

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 53,8513 36,7844 107,7026

371,9990

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

43,5286

0,0000

415,5276

0,0066

0,0026

1.038,4600

0,4001

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013000 t 0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,08 0,48

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,28 0,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 264,2964 74,7420 264,2964

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 53,8513 36,7844 107,7026

371,9990

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

43,5286

0,0000

415,5276

0,0066

0,0018

1.500,0000

0,2770

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,05 0,33

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Incluso transporte t 1,0000000 242,01 242,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 244,3431 117,4573 207,5462

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 273,9047 100,4424 242,6815

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 514,1732 240,4808 514,1732

964,4009

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 21,7643 174,1144

174,1144

0,0000

1.138,5153

0,0066

0,0751

99,6000

11,4309

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200000 t 176,1438

176,1438

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

5914649 1,0200000 t 7,7418

7,7418

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

1,0200000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
58,600

R$ 0,78

46,6222

46,6222

7,5900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

172,6900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

0,0010

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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MO sem LS => 2,64 LS => 0,00 MO com LS => 2,64

Valor do BDI => 50,16 292,17

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003963 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e 
concreto usinado - escavação mecânica - areiae brita comerciais

m 1,0000000 87,26 87,26

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9102 SICRO3 Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW 1,0000000 1,00 0,00 44,8378 31,2982 44,8378

44,8378

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,1490 28,1490

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

71,6776

0,0000

116,5154

0,0000

0,0000

31,2100

3,7333

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,4488000 m² 7,0991

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

0,1097000 m³ 42,6404

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1554000 kg 10,6216

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2004521 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 
categoria para drenagem superficial comretroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 
0,30 m²

0,2447000 m³ 3,8393

64,2004

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1107928 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga emextrusora de sarjeta

5919534 0,2632800 t 15,6652

15,6652

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW

0,2632800 tkm 5914539
0,000

R$ 1,01

5914554
0,000

R$ 0,81

5914569
21,400

R$ 0,65

3,6622

3,6622

MO sem LS => 17,14 LS => 0,00 MO com LS => 17,14

Valor do BDI => 18,08 105,34

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 1,0000000 33,34 33,34

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 150,3222 59,0239 150,3222

Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 10,5910 0,4808 10,5910

Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,8727 0,4816 0,8727

161,7859

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,7977 29,7977

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 21,7643 108,8215

138,6192

0,0000

300,4051

0,0000

0,0000

36,0000

8,3446

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029200 kg 3,3499

Insumo SICRO3 M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034100 un 0,0727

Insumo SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 1,0000000 un 21,5645

24,9871

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2041 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0001000 t 0,0034

Tempo Fixo SICRO3 M3821 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0001600 t 0,0054

0,0088

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

32,5483

21,3188

21,5645

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

33,7600

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

4,9000

388,7000

68,3500

15,6900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

59,5000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,0001000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0001600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 3,85 LS => 0,00 MO com LS => 3,85

Valor do BDI => 6,91 40,25

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 
mm

m² 1,0000000 97,60 97,60

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9645 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 

kW/136 kW
1,0000000 1,00 0,00 558,5839 245,2837 558,5839

558,5839

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 24,2350 24,2350

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 21,7643 108,8215

133,0565

0,0000

691,6404

0,0000

0,0000

39,5200

17,5010

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão 6,1500000 kg 75,5380

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 4,3212

Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0208

79,8800

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1585 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0061500 t 0,2076

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0004000 t 0,0135

0,2211

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0061500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0004000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 3,44 LS => 0,00 MO com LS => 3,44

Valor do BDI => 20,23 117,83

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213410 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo 
duplo com base

m² 1,0000000 139,95 139,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9645 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 

kW/136 kW
1,0000000 1,00 0,00 558,5839 245,2837 558,5839

558,5839

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 24,2350 24,2350

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 21,7643 108,8215

133,0565

0,0000

691,6404

0,0000

0,0000

9,9600

69,4418

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão 5,3710000 kg 65,9698

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 4,3212

Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0208

70,3118

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1585 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0053700 t 0,1813

Preço Unitário

12,2826

10,8031

21,4767

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

10,8031

21,4767

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,2826

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0004000 t 0,0135

0,1948

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0053700 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0004000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 13,42 LS => 0,00 MO com LS => 13,42

Valor do BDI => 29,01 168,96

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 247,22 247,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,3222 59,0239 86,4134

86,4134

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,7977 29,7977

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

73,3263

0,0000

159,7397

0,0000

0,0000

3,0000

53,2466

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3600000 m² 193,9716

193,9716

MO sem LS => 39,32 LS => 0,00 MO com LS => 39,32

Valor do BDI => 51,24 298,46

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 1,0000000 443,97 443,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,3222 59,0239 86,4134

86,4134

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,7977 29,7977

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

51,5620

0,0000

137,9754

0,0000

0,0000

4,1000

33,6525

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 20,5254

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 364,4298

384,9552

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0502700 m³ 22,6311

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m³ 2,2747

24,9058

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0007000 t 0,0236

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0127200 t 0,4294

0,4530

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Preço Unitário

29,4482

28,6569

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

450,1900

45,2500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

33,7600

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

538,8100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 17,94 LS => 0,00 MO com LS => 17,94

Valor do BDI => 92,03 536,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor 
autopropelido

t 1,0000000 2,47 2,47

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 4,0000000 0,96 0,04 290,1399 89,6291 1.128,4779

1.128,4779

1.128,4779

0,0000

0,0000

457,1600

2,4685

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,51 2,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,72 1,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 290,1399 89,6291 786,2052

786,2052

786,2052

0,0000

0,0000

457,1600

1,7198

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,35 2,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5919534 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga emextrusora de sarjeta

t 1,0000000 59,50 59,50

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 2,0000000 0,69 0,31 310,2769 102,4091 491,6758

491,6758

491,6758

0,0000

0,0000

8,2630

59,5032

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,33 71,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m

t 1,0000000 33,40 33,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 269,1789 79,0115 359,6004

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,5883 116,9794 310,5883

670,1887

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

43,5286

0,0000

713,7173

0,0000

0,0000

21,3700

33,3981

MO sem LS => 2,04 LS => 0,00 MO com LS => 2,04

Valor do BDI => 6,92 40,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 1,0000000 7,59 7,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 290,1399 89,6291 756,1285

756,1285

756,1285

0,0000

0,0000

99,6000

7,5917

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,57 9,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2004521 SICRO3 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 
categoria para drenagem superficial comretroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 
0,30 m²

m³ 1,0000000 15,69 15,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9773 SICRO3 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou 

triangular com seção
1,0000000 1,00 0,00 154,0331 77,4654 154,0331

154,0331

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

175,7974

0,0395

0,5954

11,6500

15,0899

MO sem LS => 1,87 LS => 0,00 MO com LS => 1,87

Valor do BDI => 3,25 18,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,19 28,19

Composição 
Auxiliar

 95393 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) H 1,0000000 25,35 25,35

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,79 0,79

MO sem LS => 25,96 LS => 0,00 MO com LS => 25,96

Valor do BDI => 5,84 34,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,37 17,37

Composição 
Auxiliar

 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 1,0000000 14,22 14,22

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do BDI => 3,60 20,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 14,01 14,01

Composição 
Auxiliar

 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 11,74 11,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 11,85 LS => 0,00 MO com LS => 11,85

Valor do BDI => 2,90 16,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805755 SICRO3 Apiloamento manual m³ 1,0000000 32,65 32,65

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

21,7643

0,0000

0,0000

0,6667

32,6463

MO sem LS => 32,65 LS => 0,00 MO com LS => 32,65

Valor do BDI => 6,76 39,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m² 1,0000000 4,90 4,90

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

21,7643

0,0000

0,0000

4,4444

4,8970

MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 1,01 5,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 12,05 12,05

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 24,4576 2,2012

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 31,4945 2,8345

5,0357

0,0000

5,0357

0,0000

0,0000

1,0000

5,0357

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,8206

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1587

6,9793

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0371

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

0,0378

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 5,05 LS => 0,00 MO com LS => 5,05

Valor do BDI => 2,49 14,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,50 30,50

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 26,20 26,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 26,54 LS => 0,00 MO com LS => 26,54

Valor do BDI => 6,32 36,82

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Preço Unitário

33,7600

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2005

10,5819

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95393 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) H 0,0244200 25,35 0,61

MO sem LS => 0,61 LS => 0,00 MO com LS => 0,61

Valor do BDI => 0,12 0,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 0,0169900 14,22 0,24

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,04 0,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,0095700 11,74 0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0132800 26,20 0,34

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,07 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,03 2,03

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 0,0169900 119,88 2,03

MO sem LS => 2,03 LS => 0,00 MO com LS => 2,03

Valor do BDI => 0,42 2,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0132800 28,18 0,37

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,07 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0169900 26,24 0,44

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,09 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0244200 18,24 0,44

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,09 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,0095700 26,14 0,25

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e

t 1,0000000 3,30 3,30

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,92 0,08 290,1399 89,6291 822,2971

822,2971

822,2971

0,0000

0,0000

249,0000

3,3024

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,68 3,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão 
silo de 30 m³

t 1,0000000 17,55 17,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 458,8958 111,2871 458,8958

458,8958

458,8958

0,0000

0,0000

26,1500

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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17,5486

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,63 21,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

t 1,0000000 33,76 33,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,1789 79,0115 269,1789

269,1789

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 21,7643 130,5858

130,5858

0,0000

399,7647

0,0000

0,0000

11,8400

33,7639

MO sem LS => 11,03 LS => 0,00 MO com LS => 11,03

Valor do BDI => 6,99 40,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 450,19 450,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 

500 kg
1,0000000 1,00 0,00 1,1508 0,7731 1,1508

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 48,3758 27,7579 48,3758

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7330 0,4983 2,8381

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5287 1,0393 3,7199

56,0846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,1490 28,1490

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,7643 195,8787

224,0277

0,0000

280,1123

0,0000

0,0000

3,9290

71,2937

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,7624

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 103,9472

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,8823

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 45,2856

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 163,9304

365,8079

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008500 t 0,0287

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,9500100 t 1,6340

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9483

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9483

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 9,5254

13,0847

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9500100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Preço Unitário

33,7600

1,7200

1,7200

1,7200

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9890

164,1255

124,8363

123,2128

0,5810

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 60,14 LS => 0,00 MO com LS => 60,14

Valor do BDI => 93,32 543,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107928 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 388,70 388,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,34 0,66 191,0206 93,5891 126,7158

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 70,8773 58,9824 70,8773

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 104,9152 8,1398 104,9152

302,5083

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

43,5286

0,0000

346,0369

0,0000

0,0000

24,9000

13,8971

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8239100 kg 6,5822

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6375900 m³ 104,6448

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,8823

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 45,2856

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 274,6373000 kg 159,5643

361,9592

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008200 t 0,0277

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,9563900 t 1,6450

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9483

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9483

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2746400 t 9,2718

12,8411

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9563900 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,2746400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 4,79 LS => 0,00 MO com LS => 4,79

Valor do BDI => 80,57 469,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 468,94 468,94

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 

500 kg
1,0000000 1,00 0,00 1,1508 0,7731 1,1508

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 48,3758 27,7579 48,3758

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,88 0,12 0,7330 0,4983 2,8193

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,5287 1,0393 3,7052

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

7,9890

164,1255

124,8363

123,2128

0,5810

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

1,7200

1,7200

1,7200

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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56,0511

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,1490 28,1490

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 21,7643 195,8787

224,0277

0,0000

280,0788

0,0000

0,0000

3,8906

71,9880

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,9459300 kg 7,5570

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 100,8699

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 45,8823

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 45,2856

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 315,3103100 kg 183,1953

382,7901

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0321

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,9218900 t 1,5857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9483

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9483

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 10,6449

14,1593

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0009500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9218900 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 61,07 LS => 0,00 MO com LS => 61,07

Valor do BDI => 97,21 566,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1419543 SICRO3 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” un 1,0000000 0,17 0,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 0,42 0,58 10,5910 0,4808 4,7271

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,20 kW 1,0000000 0,42 0,58 0,1484 0,1016 0,1213

4,8484

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 26,7331 26,7331

26,7331

0,0000

31,5815

0,0000

0,0000

249,0000

0,1268

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,0025000 un 0,0382

0,0382

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,03 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

15,2716

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,5810

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

1,7200

1,7200

1,7200

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9890

164,1255

124,8363

123,2128

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 124,04 124,04

Composição 
Auxiliar

 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,03 2,03

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,0000000 119,88 119,88

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

MO sem LS => 121,91 LS => 0,00 MO com LS => 121,91

Valor do BDI => 25,71 149,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 95,04 95,04

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 50,29 50,29

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,29 13,29

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,46 31,46

MO sem LS => 28,55 LS => 0,00 MO com LS => 28,55

Valor do BDI => 19,70 114,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 221,45 221,45

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 50,29 50,29

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,29 13,29

Composição 
Auxiliar

 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 62,87 62,87

Composição 
Auxiliar

 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 63,54 63,54

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,46 31,46

MO sem LS => 28,55 LS => 0,00 MO com LS => 28,55

Valor do BDI => 45,90 267,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 50,29 50,29

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000560 898.178,20 50,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,42 60,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,29 13,29

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000148 898.178,20 13,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,75 16,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 62,87 62,87

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000700 898.178,20 62,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,03 75,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 63,54 63,54

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 10,7700000 5,90 63,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,17 76,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

kg 1,0000000 68,35 68,35

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

43,5286

0,0000

43,5286

0,0000

0,0000

1,0000

43,5286

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica 1,0000000 kg 24,7873

24,7873

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2158 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0338

0,0338

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0010000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 43,54 LS => 0,00 MO com LS => 43,54

Valor do BDI => 14,16 82,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805751 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 1,0000000 56,56 56,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

21,7643

0,0395

2,1471

0,4000

54,4108

MO sem LS => 54,41 LS => 0,00 MO com LS => 54,41

Valor do BDI => 11,72 68,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1,0000000 45,25 45,25

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,7643 21,7643

21,7643

0,0000

21,7643

0,0395

1,7176

0,5000

43,5286

MO sem LS => 43,53 LS => 0,00 MO com LS => 43,53

Valor do BDI => 9,38 54,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3106121 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 1,0000000 92,85 92,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,8376 4,9309 1,7655

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 25,2474 24,9051 2,3662

4,1317

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 24,4576 22,0118

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 28,2597 25,4337

47,4455

0,0000

51,5772

0,0000

0,0000

1,0000

51,5772

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,5570100 m 6,5797

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2698

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 1,4246800 m 5,6097

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,5935900 kg 9,4796

Insumo SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 1,5833200 m 3,1207

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042500 m² 15,5894

40,6489

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0031300 t 0,1057

Preço Unitário

11,8125

14,5678

3,9375

15,9700

1,9710

38,5637

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

24,7873

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0026700 t 0,0901

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005900 t 0,0199

Tempo Fixo SICRO3 M1358 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0019800 t 0,0668

Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0101100 t 0,3413

0,6245

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0031300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0026700 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0005900 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0019800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0101100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 47,65 LS => 0,00 MO com LS => 47,65

Valor do BDI => 19,24 112,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 72,73 72,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,8376 4,9309 1,7655

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 25,2474 24,9051 2,3662

4,1317

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 24,4576 22,0118

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 28,2597 25,4337

47,4455

0,0000

51,5772

0,0000

0,0000

1,0000

51,5772

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2698

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 0,3777

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2148900 m 4,4658

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m² 15,5913

20,7046

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0030400 t 0,1026

Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0101100 t 0,3413

0,4453

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

3,6759

38,5637

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

33,7600

33,7600

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

14,5678

15,9700

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

33,7600

33,7600

33,7600

33,7600

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0030400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0101100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 47,59 LS => 0,00 MO com LS => 47,59

Valor do BDI => 15,07 87,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3103303 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, 
instalação e retirada

m² 1,0000000 38,07 38,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0160600 1,00 0,00 18,8376 4,9309 0,3025

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0160600 1,00 0,00 25,2474 24,9051 0,4055

0,7080

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,5000000 24,4576 12,2288

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,5000000 28,2597 14,1299

26,3587

0,0000

27,0667

0,0000

0,0000

1,0000

27,0667

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0181800 kg 0,2903

Insumo SICRO3 M1328 Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm 0,1337000 m 0,1685

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,2674000 m² 10,3119

10,7707

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M1328 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0027

Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0066900 t 0,2259

0,2293

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1328 Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0066900 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 26,43 LS => 0,00 MO com LS => 26,43

Valor do BDI => 7,89 45,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,46 31,46

Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 28,18 28,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 28,55 LS => 0,00 MO com LS => 28,55

Valor do BDI => 6,52 37,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,42 32,42

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 26,24 26,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

15,9700

1,2600

38,5637

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

33,7600

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,73 1,73

MO sem LS => 26,68 LS => 0,00 MO com LS => 26,68

Valor do BDI => 6,72 39,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 27,23 27,23

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 32,42 14,68

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 38,55 12,55

MO sem LS => 12,08 LS => 0,00 MO com LS => 12,08

Valor do BDI => 5,64 32,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,0000000 15,07 15,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 

80.000 kCal
1,0000000 1,00 0,00 43,3212 37,5042 43,3212

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,7551 5,4052 26,7551

70,0763

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 24,4576 24,4576

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 26,6558 53,3116

77,7692

0,0000

147,8455

0,0000

0,0000

19,1500

7,7204

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 7,3415

7,3415

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0001100 t 0,0037

0,0037

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 4,06 LS => 0,00 MO com LS => 4,06

Valor do BDI => 3,12 18,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 1,0000000 403,88 403,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2052 0,1361 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,7551 5,4052 12,8941

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,7240 9,3594 2,9566

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 13,5601 8,6196 6,5350

Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 23,6432 14,9048 11,3944

33,8110

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 24,4576 48,9152

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,7977 29,7977

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 26,7331 26,7331

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

148,9746

0,0000

182,7856

0,0000

0,0000

4,0000

45,6964

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

65,5489

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 134,2303

Insumo SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,4000000 m² 208,4715

342,7018

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 15,0700

15,0700

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m

5914333 0,0117800 t 0,3935

Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0006200 t 0,0209

0,4144

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0117800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,0006200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 41,34 LS => 0,00 MO com LS => 41,34

Valor do BDI => 83,72 487,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

m² 1,0000000 538,81 538,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2052 0,1361 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,7551 5,4052 12,8941

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,7240 9,3594 2,9566

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 13,5601 8,6196 6,5350

22,4166

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 24,4576 48,9152

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,7977 29,7977

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 26,7331 26,7331

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,7643 43,5286

148,9746

0,0000

171,3912

0,0000

0,0000

4,0000

42,8478

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 134,2303

Insumo SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 
tipo V)

1,0000000 m² 346,2519

480,4822

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 15,0700

15,0700

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m

5914333 0,0117800 t 0,3935

Tempo Fixo SICRO3 M3229 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0004400 t 0,0149

0,4084

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0117800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 
tipo V) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0004400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 41,33 LS => 0,00 MO com LS => 41,33

Valor do BDI => 111,69 650,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,66 22,66

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Preço Unitário

33,4000

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

11,3996

346,2519

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

15,0700

Custo Total das Atividades =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

15,0700

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

33,4000

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

11,3996

148,9082
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 18,24 18,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 4,69 27,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2408057 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg 1,0000000 103,73 103,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,7551 5,4052 26,7551

Insumo E9547 SICRO3 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,2033 0,1122 0,2033

26,9584

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 24,4576 24,4576

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 37,2902 37,2902

61,7478

0,0000

88,7062

0,0000

0,0000

1,3372

66,3363

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1397 Eletrodo revestido E60XX 1,0000000 kg 37,3630

37,3630

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1397 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0338

0,0338

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1397 Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,0010000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 46,19 LS => 0,00 MO com LS => 46,19

Valor do BDI => 21,50 125,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 1,0000000 328,94 328,94

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 9,7732500 kg 280,0710

280,0710

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0240000 m³ 10,8046

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 1,0000000 un 0,1700

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,4000000 m² 37,1400

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0040700 kg 0,4222

48,5368

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0097700 t 0,3298

0,3298

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0097700 tkm 5914449
0,000

R$ 1,13

5914464
0,000

R$ 0,90

5914479
0,000

R$ 0,72

0,0000

0,0000

MO sem LS => 20,91 LS => 0,00 MO com LS => 20,91

Valor do BDI => 68,18 397,12

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

28,6569

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

450,1900

0,1700

92,8500

103,7300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

33,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

37,3630

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,55 28,55

Composição 
Auxiliar

 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 26,14 26,14

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 26,39 LS => 0,00 MO com LS => 26,39

Valor do BDI => 5,91 34,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,21 1,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 290,1399 89,6291 290,1399

290,1399

290,1399

0,0395

0,0460

249,0000

1,1652

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,97 0,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 290,1399 89,6291 290,1399

290,1399

290,1399

0,0395

0,0368

311,2500

0,9322

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 1,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 290,1399 89,6291 290,1399

290,1399

290,1399

0,0000

0,0000

373,5000

0,7768

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,01 1,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,2769 102,4091 310,2769

310,2769

310,2769

0,0395

0,0384

318,7200

0,9735

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 1,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,81 0,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,2769 102,4091 310,2769

310,2769

310,2769

0,0395

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0307

398,4000

0,7788

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,65 0,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,2769 102,4091 310,2769

310,2769

310,2769

0,0000

0,0000

478,0800

0,6490

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 0,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,13 1,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,1789 79,0115 269,1789

269,1789

269,1789

0,0395

0,0427

248,5900

1,0828

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 1,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,90 0,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,1789 79,0115 269,1789

269,1789

269,1789

0,0395

0,0342

310,7300

0,8663

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 1,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,72 0,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,1789 79,0115 269,1789

269,1789

269,1789

0,0000

0,0000

372,8800

0,7219

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em leito natural

tkm 1,0000000 0,91 0,91

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 458,8958 111,2871 458,8958

458,8958

458,8958

0,0395

0,0346

522,9000

0,8776

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 1,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Composição  5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em revestimento primário

tkm 1,0000000 0,73 0,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 458,8958 111,2871 458,8958

458,8958

458,8958

0,0395

0,0277

653,6300

0,7021

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,59 0,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 458,8958 111,2871 458,8958

458,8958

458,8958

0,0000

0,0000

784,3500

0,5851

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 0,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h m³ 1,0000000 197,48 197,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,0000000 0,57 0,43 441,6353 213,7196 687,2631

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 104,9152 8,1398 104,9152

Insumo E9615 SICRO3 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW 1,0000000 1,00 0,00 219,6560 144,5401 219,6560

1.011,8343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 21,7643 65,2929

65,2929

0,0000

1.077,1272

0,0000

0,0000

113,1800

9,5169

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,5307600 m³ 73,4953

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,1470000 m³ 18,3509

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,2606000 m³ 32,1093

Insumo SICRO3 M1135 Pó de pedra 0,5282900 m³ 60,2281

184,1836

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,7961400 t 1,3694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,2205000 t 0,3793

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,3909000 t 0,6723

Tempo Fixo SICRO3 M1135 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,7924400 t 1,3630

3,7840

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,7961400 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,2205000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,3909000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,7924400 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Preço Unitário

138,4718

124,8363

123,2128

114,0058

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,7200

1,7200

1,7200

1,7200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0000

MO sem LS => 0,58 LS => 0,00 MO com LS => 0,58

Valor do BDI => 40,93 238,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 172,69 172,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 70,3034 40,1255 70,3034

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,80 0,20 191,0206 93,5891 171,5343

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 408,9185 22,1673 408,9185

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 53,8513 36,7844 107,7026

Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.166,6003 618,1569 1.166,6003

1.925,0591

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 21,7643 87,0572

87,0572

0,0000

2.012,1163

0,0000

0,0000

99,6000

20,2020

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,3247500 m³ 45,4056

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0624500 m³ 8,6476

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0624500 m³ 7,7960

Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000000 kg 23,6265

Insumo SICRO3 M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0632300 t 0,0000

Insumo SICRO3 M1941 Óleo tipo A1 8,0000000 l 46,9032

Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1373900 m³ 17,6113

149,9902

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,4871300 t 0,8379

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,0936800 t 0,1611

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,0936800 t 0,1611

Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão 
silo de 30 m³

5914363 0,0562000 t 0,9863

Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,2060900 t 0,3545

2,5009

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0028 Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,4871300 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0936800 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0936800 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 0,0562000 tkm 5914364
0,000

R$ 0,91

5914365
0,000

R$ 0,73

5914366
0,000

R$ 0,59

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1103 Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,2060900 tkm 5914359
0,000

R$ 1,21

5914374
0,000

R$ 0,97

5914389
0,000

R$ 0,78

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,87 LS => 0,00 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 35,79 208,48

Total do BDI 229.109,40
Total Geral 1.391.846,91

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

128,1844

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,7200

1,7200

1,7200

17,5500

1,7200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.162.737,51

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

139,8172

138,4718

124,8363

0,4204

0,0000

5,8629

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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DATA BASE SICRO 10/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA IDA 

(KM)

FATOR K         (K=1 
SEM RETORNO)     

(K=2 COM RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO 
DE 

VIAGEM 
(H)

CUSTO 
HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
1 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 416,2100 1 971,16

2 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 389,1000 1 907,90
3 E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 416,2100 1 485,58
4 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 11,6 T -82KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 416,2100 1 485,58
5 E9762 ROLO DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE27T -85KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 416,2100 1 485,58

6 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 389,1000 1 907,90

7 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KM E9018 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 536,2500 1 625,63

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO

8 E9509 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L E9646 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 264,3000 1 308,36

9 E9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS E9644 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 375,6900 1 438,32

10 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 196,1400 2 457,67
6.073,66

6.073,66

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA IDA 

(KM)

FATOR K         (K=1 
SEM RETORNO)     

(K=2 COM RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO 
DE 

VIAGEM 
(H)

CUSTO 
HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
1 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 416,2100 1 971,16

2 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 389,1000 1 907,90
3 E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 416,2100 1 485,58
4 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 11,6 T -82KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 416,2100 1 485,58
5 E9762 ROLO DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE27T -85KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 416,2100 1 485,58
6 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 389,1000 1 907,90
7 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KM E9018 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 536,2500 1 625,63

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO
8 E9509 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L E9646 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 264,3000 1 308,36
9 E9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS E9644 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 375,6900 1 438,32

10 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 196,1400 2 457,67
6.073,66

6.073,66

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

RUA SILVIO GOEDERT

GRANF-DESMOB - DESMOBILIZAÇÃO

Custo Total Mobilização:

TOTAL:

Custo Total  Desmobilização:

PREFEITURA MUNICIPAL: RANCHO QUEIMADO
ENDEREÇO:  TAQUARAS

GRANF-MOB - MOBILIZAÇÃO 

TOTAL:

VINÍCIUS FELLER



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

OBRA: 

ENDEREÇO 

JAZIDA 1 VOGELSANGER
R. Ver. Rogerio da Silva, 1329 - Alto
Aririu, Palhoça, SC. 58,6 KM

JAZIDA 2 SAIBRITA
R. Jacobe Vilain Filho, 435 - Guarda do 
Cubatão, Palhoça - SC 67,4 KM

JAZIDA 3 PEDRITA 
BR-101, Km 186, Biguaçu - SC, 88180-
000+ 94,9 KM

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 2

CREA/SC 147.982-3

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MATERIAIS PÉTREOS

DMTEMPRESA

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 2

ENDEREÇO 

EMPRESA 1 VOLGESANGER
R. Ver. Rogerio da Silva, 1329, Alto 
Aririu, Palhoça, SC, 88135-730 58,6 KM

EMPRESA 2 SUL CATARINENSE
Rua Treze de Maio km 2300, 
Encruzilhada, Biguaçu, 88165-270 90 KM

EMPRESA 3 NEOVIA ENGENHARIA

R. Elói Francisco dos Anjos -
Sul do Rio, Tijucas - SC, 88200-
000 114 KM

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MASSA ASFÁLTICA
EMPRESA DMT



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

OBRA: 

ENDEREÇO 

CONCRETEIRA 1 AZUL CONCRETOS
826C+65, Águas Mornas - SC, 88150-
000 21,4 KM

CONCRETEIRA 2 SUPREMO CONCRETOS 
R. Raulina Angélica Weingartner, 338 - 
Centro, Palhoça - SC, 88131-460 62 KM

CONCRETEIRA 3 CONCREBRÁS
R. Gov. José Boabaid, s/n - Distr. 
Industrial, São José - SC, 88104-750 68 KM

VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 2 -EST. 
12+10 A 46

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MATERIAL DE ATERRO

EMPRESA DMT

__________________________________________________
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