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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA 
SILVIO GOEDERT - ETAPA 3 - est. 46 a 126- MATO FRANCÊS - RANCHO 
QUEIMADO/SC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA 60.348,30 1,97 %

 1.1  GRANF-
ADM -001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE

UN 6 7.381,04 8.911,12 53.466,72 1,74 %

 1.2  WC-01 Próprio ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PARA OBRAS - LIMPEZA 
SEMANAL - INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

und*mês 6 950,00 1.146,93 6.881,58 0,22 %

 2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 8.367,71 0,27 %

 2.2  SG3-MOc Próprio Mobilização de Equipamentos und 1 6.930,93 8.367,71 8.367,71 0,27 %

 3 SINALIZAÇÃO DA OBRA 5.602,80 0,18 %

 3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 314,37 379,53 1.707,88 0,06 %

 3.2  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1800 0,77 0,92 1.656,00 0,05 %

 3.3  5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária

un.dia 900 0,76 0,91 819,00 0,03 %

 3.4  5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, 
implantação e retirada

m 1600 0,12 0,14 224,00 0,01 %

 3.5  5212558 SICRO3 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte 
metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 264 3,76 4,53 1.195,92 0,04 %

 4 TERRAPLANAGEM 56.252,72 1,83 %

 4.1  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 3907,16 5,81 7,01 27.389,19 0,89 %

 4.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 426,96 4,96 5,98 2.553,22 0,08 %

 4.3  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 31321,8 0,70 0,84 26.310,31 0,86 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa 
Catarina

20,73% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

 5 DRENAGEM 321.017,93 10,46 %

 5.1  2003575 SICRO3 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia e 
brita comerciais - madeira com utilização de 5vezes

m 578 201,07 242,75 140.309,50 4,57 %

 5.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 450 6,85 8,27 3.721,50 0,12 %

 5.3  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 15 130,61 157,68 2.365,20 0,08 %

 5.4  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 379,35 17,17 20,72 7.860,13 0,26 %

 5.5  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 635,85 0,70 0,84 534,11 0,02 %

 5.6  GRANF-
TUBO-600 

Próprio Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado DN 600 PA-2 com 
manta geotêxtil nas juntas

m 250 270,53 326,61 81.652,50 2,66 %

 5.7  2003477 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais

un 16 3.790,02 4.575,69 73.211,04 2,38 %

 5.10  0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
retas

un 13 724,06 874,15 11.363,95 0,37 %

 6 CAMADAS GRANULARES 1.588.258,25 51,74 %

 6.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 11360 1,15 1,38 15.676,80 0,51 %

 6.2  GRANF-
4011279 

Próprio Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 3781,75 154,00 185,92 703.102,96 22,90 %

 6.3  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1500,75 216,95 261,92 393.076,44 12,80 %

 6.4  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 11243,3 2,58 3,11 34.966,66 1,14 %

 6.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 658858,8 0,56 0,67 441.435,39 14,38 %

 7 CAMADAS BETUMINOSAS 767.424,62 25,00 %

 7.1  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 9600 0,40 0,48 4.608,00 0,15 %

 7.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 9600 0,28 0,33 3.168,00 0,10 %

 7.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Incluso transporte t 1162,2 246,82 297,98 346.312,35 11,28 %

 7.4  GRANF-RQ-
EAI-04/2024 

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 11,52 3.437,57 3953,2
(15.0%)

45.540,86 1,48 %

 7.5  GRANF-RQ-
EAP-

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para pintura de ligação do tipo RR-
2C

t 4,32 3.367,12 3872,18
(15.0%)

16.727,81 0,54 %

 7.6  GRANF-RQ-
CAP-

Próprio Aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 t 73,49 4.153,99 4777,08
(15.0%)

351.067,60 11,44 %

 8 SARJETAS 208.086,75 6,78 %
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 8.1  2003963 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e 
concreto usinado - escavação mecânica - areiae brita comerciais

m 1905 87,47 105,60 201.168,00 6,55 %

 8.2  TSS-150 Próprio Transposição de segmentos de sarjetas - TSS 150 m 5 1.146,16 1.383,75 6.918,75 0,23 %

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 46.212,47 1,51 %

 9.1  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 200 34,19 41,27 8.254,00 0,27 %

 9.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 480 48,75 58,85 28.248,00 0,92 %

 9.3  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 11 245,51 296,40 3.260,40 0,11 %

 9.4  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 11 433,07 522,84 5.751,24 0,19 %

 9.5  5214003 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm

m² 9,8 59,07 71,31 698,83 0,02 %

 10 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 8.367,71 0,27 %

 10.1  SG3-
DESMOB 

Próprio Desmobilização de Equipamentos un 1 6.930,93 8.367,71 8.367,71 0,27 %

Total Geral 3.069.939,26

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

_______________________________________________________________
Florianópolis, 10 de maio de 2024.

Total sem BDI 2.563.623,12
Total do BDI 506.316,14
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA 

Obra Bancos Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA 
RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 2 - RANCHO QUEIMADO/SC

SINAPI - 03/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa 
Catarina

Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

100% 17,47% 17,17% 24,07% 25,08% 10,44% 5,77%

 R$                    60.348,30  R$                  10.540,12  R$                  10.361,09  R$                  14.525,57  R$                  15.134,48  R$                    6.302,39  R$                    3.484,64 

100% 100%

 R$                      8.367,71  R$                    8.367,71 

100% 25% 15% 15% 15% 15% 15%

 R$                      3.081,54  R$                    1.400,70  R$                       840,42  R$                       840,42  R$                       840,42  R$                       840,42  R$                       840,42 

100% 40% 40% 20%

 R$                    56.252,72  R$                  22.501,09  R$                  22.501,09  R$                  11.250,54 

100% 30% 30% 20% 20%

 R$                  321.017,93  R$                  96.305,38  R$                  96.305,38  R$                  64.203,59  R$                  64.203,59 

100% 25% 25% 25% 25%

 R$               1.588.258,25  R$                397.064,56  R$                397.064,56  R$                397.064,56  R$                397.064,56 

100% 30% 30% 30% 10%

 R$                  767.424,62  R$                230.227,39  R$                230.227,39  R$                230.227,39  R$                  76.742,46 

100% 10% 30% 40% 20%

 R$                  208.086,75  R$                  20.808,68  R$                  62.426,03  R$                  83.234,70  R$                  41.617,35 

 R$                             1,00 100%

 R$                    46.212,47  R$                  46.212,47 

100% 100%

 R$                      8.367,71  R$                    8.367,71 

17,47% 17,17% 24,07% 25,08% 10,44% 5,77%

 R$                536.179,56  R$                527.072,54  R$                738.920,74  R$                769.896,46  R$                320.604,90  R$                177.265,06 

17,47% 34,63% 58,70% 83,78% 94,23% 100,00%

 R$                536.179,56  R$             1.063.252,10  R$             1.802.172,84  R$             2.572.069,31  R$             2.892.674,20  R$             3.069.939,26 

SINALIZAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CANTEIRO DE OBRAS 1 

 3

 4

 2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

SARJETAS

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DRENAGEM PLUVIAL

TERRAPLANAGEM

 5

B.D.I.
20,73% - 15,0% (Diferenciado)

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 10   DE MAIO  DE 2024

DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

CAMADAS BETUMINOSAS

CAMADAS GRANULARES 6

 7

 10

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

 8
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ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

OBRA: 

3,00%
100,00%

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 3,00%

BDI PAD 20,73%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

Declaro para os devidos fins que, conforme a legislação tributária municipal (LC 6/2003 ALTERADO PELA LC 6/2017), a base 
de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

__________________________________________________

VINÍCIUS FELLER

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos ( impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Tributos municipais ISS

BDI sem desoneração (Segundo Acórdão do TCU)

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 3 -EST. 
46 A 126

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3



OBRA:

MUNICÍPIO:

Serviço DMT UTILIZADO (km) Quantidade Unidade Memória de cálculo Base Código
Administração Local e Canteiro de Obra

Administração Local - 6 mês
Previsão de administação local para gestão da 
obra em loco

GRANFPOLIS GRANF-ADM-001

Aluguel de Sanitários - 6 mês Previsão de aluguel de sanitário GRANFPOLIS WC-01

 Sinalização de obra

Placa de Obra em Chapa de Aço - 3,0 x1,0 - 1 und 1 und para a obra GRANFPOLIS 103689

Cone Plástico para sinalização viária - 1800 undxdia 10 und por dia de obra SICRO 5213835

Cavalete de Polietileno para sinalização viária - 900 undxdia 10 und por dia de obra SICRO 5213383

Fita zebrada aplicada em disponitivos de 
canalização de transito

- 1600 m extensão de obra SICRO 5213842

Placa de Pare - sobre cavalete - 264 un/dia 2 placas por 22 dias ao mês por 6 meses

Terraplanagem e Serviços Iniciais

Escavação, carga e transporte de material - 3907,16 m³ Volume escavado SICRO 5502109

Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

- 426,96 m³ Volume aterro total SICRO 5502978

Transporte de Material Escavado 5 31321,80 tonxkm (Material em excesso)* 5,0 * 1,8 ton/m³ SICRO 5915320

Pavimentação 

QUADRO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 3 -EST. 46 A 126

RANCHO QUEIMADO -SC



Área de pavimentação - Regularização - 11360 m² 1900*7,6 (largura da saia da sub-base) SICRO 4011209

Volume de Sub-Base - 3781,75 m³ Vide Tabela de Volumes SICRO 4011279

Volume de Base - 1500,75 m³ Vide Tabela de Volumes SICRO 4011276

Carga, Manobra e Descarga de agregados 11243,3 ton Peso de Base (2,2 t/m³) e Sub-base (2,1 t/m³) SICRO 5914351

Transporte de materiais pétreos 58,6 658858,8 tonxkm Peso * DMT SICRO 5915321

Imprimação da Base 9600,0 m² Área de pavimentação SICRO 4011352

Pintura de Ligação 9600,0 m² Área de pavimentação SICRO 4011353

Peso de CBUQ -CAPA - FAIXA C - Incluso 
Transporte

58,6 1162,20 ton ÁREA * 0,05M * 2,4 TON/M³ SICRO 4011463

Sarjeta STC 108-25 21,4 770,00 m vide planta SICRO 2003963

Transposição de Sarjetas - 5,00 m vide planta GRANFPOLIS TSS-150

Insumos Betuminosos

Aquisição e Transporte de EAI 375 11,52 ton 0,0012*Área GRANFPOLIS RQ-EAI-03/2023

Aquisição e Transporte de RR-2C 865 4,32 ton 0,00045*Área GRANFPOLIS RQ-EAP-03/2023

Aquisição e transporte de CAP 375 73,49 ton
0,06323*Peso FAIXA C + 0,05660* Peso 
FAIXA B

GRANFPOLIS RQ-CAP-03//2023

Drenagem

Dreno Profundo - DPS 04 122 m Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SICRO 2003575

Escavação de Vala - 450,00 m³ comprimento * 1,5 *1,2 SICRO 4805757
Lastro de Vala - 15 m³ Vide Planilha de Dimensionamento SICRO 903545
Reaterro de Vala - 379,35 m³ Vide Planilha de Dimensionamento SICRO 4815671

Transporte de Material Escavado 5 635,85 ton*km
Volume escavado - Volume reaterro * 
5km*1,8ton/m³

SICRO 5915320

Assentamento Tubos de 600mm - 250 m Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SINAPI 92811

Tubos de 600mm - 250 m Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SINAPI-I 7725

Caixa Coletora de Sarjetas - bstc 60 - 16 und Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SICRO 2003477



BOCA DE BSTC - 0,6M - alas retas - 13 und Vide tabela de Quantidades - Prancha 14/14 SICRO 804081

 Sinalização e Segurança Viária
Tacha refletiva bidirecional - 200 und Implantação a cada 8m SICRO 5213360
Pintura de Faixas - termoplástico - 480 m² Área retirada da planta SICRO 5213408
Pintura de Setas 9,8 m² Área retirada da planta SICRO 5214003

Placa Advertência - 15 und Retirado da Planta SICRO 5213464 + 5213863

CREA/SC 147.982-3

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL



MUNICÍPIO: 
OBRA:

MÊS BASE:

VALOR - 
MARÇO DE 

2024

VALOR C/ 
IMPOSTOS (ICMS) 

SEM BDI

VALOR C/ 
IMPOSTOS 
(ICMS, PIS, 

COFINS E BDI)

ICMS  PIS  COFINS

BDI 
DIFERENCIADO(

pis/cofins 
incluso)

TRANSPORTE S/ 
BDI -MARÇO DE 

2024 (R$/T)

PEDÁGIO S/ BDI - 
MARÇO DE 2024 

(R$/T)

TRANPORTE + 
PEDÁGIO S/ BDI - 
MARÇO DE 2024 

(R$/T)

OBSERVAÇÃO
TRANPORTE + 

PEDÁGIO C/ BDI -   
(R$/T)

AQUISIÇÃO + 
TRANSPORTE  + 
PEDÁGIO S/ BDI 

(R$/T)

AQUISIÇÃO + 
TRANSPORTE  + 
PEDÁGIO C/ BDI 

(R$/T)

PARANÁ

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.638,30  R$            3.178,67  R$        3.879,85 17% 0,65% 3% 15,00% 251,90 7,00R$                 258,90R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 297,73R$                 3.437,57R$             3.953,21R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.232,93  R$            3.895,10  R$        4.754,31 17% 0,65% 3% 15,00% 251,90 7,00R$                 258,90R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 297,73R$                 4.153,99R$             4.777,09R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.579,82  R$            3.108,22  R$        3.793,85 
17%

0,65% 3% 15,00% 251,90 7,00R$                 258,90R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 297,73R$                 3.367,12R$             3.872,18R$             

RIO GRANDE DO SUL

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.640,02  R$            3.180,75  R$        3.882,38 17% 0,65% 3% 15,00% 309,93 9,79R$                 319,72R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 367,67R$                 3.500,46R$             4.025,53R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.217,94  R$            3.877,04  R$        4.732,26 
17%

0,65% 3% 15,00% 309,93 9,79R$                 319,72R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 367,67R$                 4.196,75R$             4.826,26R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.702,06  R$            3.255,49  R$        3.973,62 17% 0,65% 3% 15,00% 309,93 9,79R$                 319,72R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 367,67R$                 3.575,21R$             4.111,49R$             

SÃO PAULO

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.523,28  R$            3.040,10  R$        3.710,71 

17%
0,65% 3% 15,00% 501,96 25,43R$               527,39R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 606,50R$                 3.567,49R$             4.102,61R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.136,98  R$            3.779,49  R$        4.613,21 17% 0,65% 3% 15,00% 501,96 25,43R$               527,39R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 606,50R$                 4.306,88R$             4.952,92R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.607,58  R$            3.141,66  R$        3.834,68 17% 0,65% 3% 15,00% 501,96 25,43R$               527,39R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 606,50R$                 3.669,05R$             4.219,41R$             

CREA/SC 147.982-3

MARÇO DE 2024

CALCULO DO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 

ESTADO

AQUISIÇÃO ( R$/T) TRANSPORTE RESUMO

RANCHO QUEIMADO -SC

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 3 -EST. 46 A 126



MUNICÍPIO

ICMS

PARANÁ - ARAUCÁRIA

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 371,00 56,1737 + 0,5276 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

RIO GRANDE DO SUL - CANOAS

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 481,00 56,1737 + 0,5276 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

SÃO PAULO - PAULÍNIA

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 845,00 56,1737 + 0,5276 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

I0 270,237 jul/14

I1 563,503 mar/24

I 2,0852

I = índice setorial de pavimentação

CREA/SC 147.982-3

ENGENHEIRO CIVIL

VINÍCIUS FELLER

__________________________________________________

CÁLCULO TRANSPORTE
PREÇO DO TRANSPORTE (R$/T)

Índice de reajuste

ESTADO

DISTÂNCIA (KM)

CUSTO DE 
TRANSPORTE 

(R$/T)

RANCHO QUEIMADO -SC

309,93

FÓRMULA (R$) COM 
REAJUSTE

501,96

251,90



CIDADE/ESTADO ENDEREÇO
QTD 

PEDÁGIOS
VALOR TOTAL

VALOR POR 
TONELADA

ARAUCÁRIA/PARANÁ ROD. DO XISTO 4  R$               196,00 7,00R$             

CANOAS/RIO GRANDE DO SUL
AV. GETÚLIO 
VARGAS, 11001 8  R$               274,00 9,79R$             

PAULÍNIA/SÃO PAULO SP 332 - KM130 13  R$               712,00 25,43R$           

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

PORTO BELO 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
ARAQUARI 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
GARUVA 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 

117,60R$                 4,20R$                 

PORTO BELO 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
ARAQUARI 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
GARUVA 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 

78,40R$                   2,80R$                 
196,00R$                 7,00R$                 

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

CÁLCULO DE PEDÁGIOS (REFINARIAS)

CAPACIDADE

VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

TOTAL  VOLTO (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
CANOAS/RS -RANCHO QUEIMADO -SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

TOTAL IDA (6 EIXOS)

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
ARAUCÁRIA/PR -RANCHO QUEIMADO -SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

CAPACIDADE

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS



PALHOÇA 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
LAGUNA 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
TUBARÃO 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
ARARANGUÁ 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
SÃO JOÃO DO SUL 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
TRÊS CACHOEIRAS 5,80R$                34,80R$                   1,24R$                 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 5,80R$                34,80R$                   1,24R$                 
GRAVATAÍ 5,80R$                34,80R$                   1,24R$                 

164,40R$                 5,87R$                 

PALHOÇA 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
LAGUNA 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
TUBARÃO 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
ARARANGUÁ 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
SÃO JOÃO DO SUL 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
TRÊS CACHOEIRAS 5,80R$                23,20R$                   0,83R$                 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 5,80R$                23,20R$                   0,83R$                 
GRAVATAÍ 5,80R$                23,20R$                   0,83R$                 

109,60R$                 3,91R$                 
274,00R$                 9,79R$                 

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

PORTO BELO 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
ARAQUARI 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
GARUVA 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4,90R$                29,40R$                   1,05R$                 
CAMPINA GRANDE DO SUL 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
BARRA DO TURVO 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
CAJATI 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
JUQUIÁ 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
MIRACATU 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
SÃO LOURENÇO DA SERRA 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
BANDEIRANTES EXTERNA 3,00R$                18,00R$                   0,64R$                 
CAMPO LIMPO 12,40R$              74,40R$                   2,66R$                 
ITUPEVA 12,20R$              73,20R$                   2,61R$                 

427,20R$                 15,26R$               

PORTO BELO 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
ARAQUARI 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
GARUVA 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 

VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
PAULÍNIA/SP -RANCHO QUEIMADO -SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

CAPACIDADE

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS

TOTAL IDA (6 EIXOS)

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS

TOTAL IDA (6 EIXOS)
VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

TOTAL VOLTA (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)



SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 4,90R$                19,60R$                   0,70R$                 
CAMPINA GRANDE DO SUL 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
BARRA DO TURVO 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
CAJATI 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
JUQUIÁ 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
MIRACATU 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
SÃO LOURENÇO DA SERRA 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
BANDEIRANTES EXTERNA 3,00R$                12,00R$                   0,43R$                 
CAMPO LIMPO 12,40R$              49,60R$                   1,77R$                 
ITUPEVA 12,20R$              48,80R$                   1,74R$                 

284,80R$                 10,17R$               
712,00R$                 25,43R$               

FONTE: https://qualp.com.br/#

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

TOTAL VOLTA (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)



DATA BASE SICRO 01/2024

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA IDA 

(KM)

FATOR K         (K=1 
SEM RETORNO)     

(K=2 COM RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO 
DE 

VIAGEM 
(H)

CUSTO 
HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
1 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 412,3300 1 962,10

2 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 385,2600 1 898,94
3 E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 412,3300 1 481,05
4 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 11,6 T -82KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 412,3300 1 481,05
5 E9762 ROLO DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE27T -85KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 412,3300 1 481,05

6 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 385,2600 1 898,94

7 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KM E9018 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 530,2500 1 618,63

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO

8 E9509 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L E9509 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 261,2400 1 304,79

9 E9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS E9644 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 373,1100 1 435,31

10 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 293,3700 4 1369,07
6.930,93

6.930,93

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA IDA 

(KM)

FATOR K         (K=1 
SEM RETORNO)     

(K=2 COM RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO 
DE 

VIAGEM 
(H)

CUSTO 
HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
1 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 412,3300 1 962,10

2 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 385,2600 1 898,94
3 E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 412,3300 1 481,05
4 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 11,6 T -82KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 412,3300 1 481,05
5 E9762 ROLO DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE27T -85KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 412,3300 1 481,05
6 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 385,2600 1 898,94
7 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KM E9018 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 530,2500 1 618,63

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO
8 E9509 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L E9509 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 261,2400 1 304,79
9 E9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS E9644 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 373,1100 1 435,31

10 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 293,3700 4 1369,07
6.930,93

6.930,93

PREFEITURA MUNICIPAL: RANCHO QUEIMADO
ENDEREÇO:  TAQUARAS

GRANF-MOB - MOBILIZAÇÃO 

TOTAL:

VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 3

GRANF-DESMOB - DESMOBILIZAÇÃO

Custo Total Mobilização:

P

Custo Total  Desmobilização:



 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-ADM -
001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE UN 1,0000000 7.381,04 7.381,04

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 28,55 571,00

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 14,01 280,20

Composição 
Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 28,19 1.127,60

Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40,0000000 132,52 5.300,80

Insumo  E9553 SICRO3 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m UN 20,0000000 5,07 101,44

MO sem LS => 7.018,80 LS => 0,00 MO com LS => 7.018,80

Valor do BDI => 1.530,08 8.911,12

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 314,37 314,37

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 26,43 13,21

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 30,50 11,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 22,58 25,25

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 4,35 13,95

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 32,70 0,36

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 17,52 0,23

MO sem LS => 36,73 LS => 0,00 MO com LS => 36,73

Valor do BDI => 65,16 379,53

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1,0000000 0,77 0,77

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 0,0066700 un 0,6391

0,6391

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0047 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0040000 t 0,1348

0,1348

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0065700 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,15 0,92

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária

un.dia 1,0000000 0,76 0,76

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 0,0016700 un 0,5455

0,5455

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0771 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0065000 t 0,2191

0,2191

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0293600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 0,15 0,91

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, 
implantação e retirada

m 1,0000000 0,12 0,12

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Preço Unitário

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

326,6666

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

95,8113

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - 
ETAPA 3 - est. 46 a 126- MATO FRANCÊS - RANCHO QUEIMADO/SC

SINAPI - 03/2024 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa 
Catarina

20,73% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 



 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

22,1447

0,0000

0,0000

500,0000

0,0443

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0054 Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm 1,1000000 m 0,0754

0,0754

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,02 0,14

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212558 SICRO3 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte 
metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

un.dia 1,0000000 3,76 3,76

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos,

0,0011600 kg 0,0355

0,0355

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 0,0013800 m² 0,5489

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,0016700 un 0,5339

1,0828

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 5213416 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0102600 t 0,3459

Tempo Fixo SICRO3 5219546 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0673800 t 2,2714

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0007000 t 0,0236

2,6409

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 
- Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0102600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0673800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,97 LS => 0,00 MO com LS => 0,97

Valor do BDI => 0,77 4,53

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502109 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 
14 m³

m³ 1,0000000 5,81 5,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000000 0,76 0,24 293,3687 95,4057 983,4303

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ 
- 118 kW

1,0000000 1,00 0,00 281,5741 126,3623 281,5741

1.265,0044

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

1.287,1491

0,0395

0,2206

230,1900

5,5917

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 1,20 7,01

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 4,96 4,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 325,0471 84,4711 300,9895

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,52 0,48 4,5488 3,1677 3,8859

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 281,8874 122,6215 168,8086

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 
82 kW

1,0000000 1,00 0,00 210,0962 93,1212 210,0962

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 139,7864 49,3301 96,3674

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

33,7100

33,7100

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

30,6261

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

397,7800

319,7300

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0685

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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780,1476

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

802,2923

0,0395

0,1882

168,2000

4,7699

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 1,02 5,98

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,70 0,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 293,3687 95,4057 293,3687

293,3687

293,3687

0,0395

0,0266

435,7500

0,6733

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,84

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003575 SICRO3 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia e 
brita comerciais - madeira com utilização de 5vezes

m 1,0000000 201,07 201,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9556 SICRO3 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 0,0160600 1,00 0,00 6,9708 0,9172 0,1120

0,1120

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 0,0800000 28,5804 2,2864

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,1160600 22,1447 24,7148

27,0012

0,0000

27,1132

0,0000

0,0000

1,0000

27,1132

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1382 Areia grossa lavada 0,5624000 m³ 87,4521

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0597500 m³ 7,6010

Insumo SICRO3 M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm 1,0000000 m 39,3861

134,4392

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103303 Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, 
instalação e retirada

0,8800000 m² 33,5368

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,6300000 m³ 4,3155

37,8523

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1382 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,8436000 t 1,4341

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,0896300 t 0,1524

Tempo Fixo SICRO3 M1658 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0023300 t 0,0785

1,6650

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1382 Areia grossa lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,8436000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0896300 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1658 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0252100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 51,22 LS => 0,00 MO com LS => 51,22

Valor do BDI => 41,68 242,75

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1,0000000 6,85 6,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 

0,76 m³ e da
1,0000000 1,00 0,00 149,0728 75,4080 149,0728

149,0728

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

155,4981

127,2136

39,3861

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

38,1100

6,8500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,7000

1,7000

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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22,1447

0,0000

171,2175

0,0395

0,2599

26,0000

6,5853

MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85

Valor do BDI => 1,42 8,27

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 1,0000000 130,61 130,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 281,8874 122,6215 281,8874

281,8874

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

304,0321

0,0000

0,0000

223,6300

1,3595

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 1,0000000 m³ 126,7004

126,7004

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 1,5000000 t 2,5500

2,5500

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,5000000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 27,07 157,68

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 17,17 17,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,1437 1,0392 9,1437

9,1437

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

44,2894

0,0000

53,4331

0,0000

0,0000

3,1125

17,1673

MO sem LS => 14,23 LS => 0,00 MO com LS => 14,23

Valor do BDI => 3,55 20,72

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-TUBO-
600 

Próprio Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado DN 600 PA-2 com 
manta geotêxtil nas juntas

m 1,0000000 270,53 270,53

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1050000 222,85 23,39

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2210000 95,53 21,11

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4930000 17,37 8,56

Insumo  M1720 SICRO3 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 
10 kN/m

m² 0,9400000 5,53 5,19

Insumo  00007762 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 1,0000000 212,28 212,28

MO sem LS => 16,41 LS => 0,00 MO com LS => 16,41

Valor do BDI => 56,08 326,61

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003477 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e 
brita comerciais

un 1,0000000 3.790,02 3.790,02

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 12,0800000 kg 145,6848

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

2,2000000 m³ 991,7820

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0920000 m³ 43,1618

12,0600

450,8100

469,1500

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

126,7004

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,7000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

21,6800000 m² 1.580,0384

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 15,0000000 m³ 863,2500

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805755 Apiloamento manual 5,0000000 m³ 166,1000

3.790,0170

MO sem LS => 2.247,66 LS => 0,00 MO com LS => 2.247,66

Valor do BDI => 785,67 4.575,69

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0000000 724,06 724,06

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,9320000 m³ 420,1549

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

4,1700000 m² 303,9096

724,0645

MO sem LS => 258,85 LS => 0,00 MO com LS => 258,85

Valor do BDI => 150,09 874,15

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000 1,15 1,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 325,0471 84,4711 414,3297

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,5488 3,1677 4,1207

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 281,8874 122,6215 235,7003

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 250,5515 121,8786 245,4046

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 
82 kW

1,0000000 1,00 0,00 210,0962 93,1212 210,0962

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 139,7864 49,3301 111,7449

1.221,3964

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

1.243,5411

0,0395

0,0438

1.121,3300

1,1090

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,23 1,38

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  GRANF-
4011279 

Próprio Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 1,0000000 154,00 154,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 277,8652 101,3353 277,8652

Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,71 0,29 244,2254 105,1145 203,8832

481,7484

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

44,2894

526,0378

0,0000

0,0000

84,6200

6,2165

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1135 Pó de pedra 0,1400000 m³ 16,4812

Insumo SINAPI 4723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

1,2600000 m³ 126,1764

142,6576

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5914651 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor 
autopropelido

1,8900000 t 4,6116

4,6116

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1135 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor 
autopropelido

5914651 0,2100000 t 0,5124

0,5124

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,2100000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,52 LS => 0,00 MO com LS => 0,52

Preço Unitário

2,4400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

117,7229

100,1400

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

2,4400

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

450,8100

72,8800

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

72,8800

57,5500

33,2200

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Valor do BDI => 31,92 185,92

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1,0000000 216,95 216,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 325,0471 84,4711 166,2669

Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 277,8652 101,3353 277,8652

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 250,5515 121,8786 205,5160

Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 244,2254 105,1145 177,4522

827,1003

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

849,2450

0,0132

0,0987

113,1800

7,5035

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m³ 202,1500

202,1500

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 6416040 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e

5914652 2,2000000 t 7,1940

7,1940

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,2000000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,78 LS => 0,00 MO com LS => 0,78

Valor do BDI => 44,97 261,92

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 1,0000000 2,58 2,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 3,0000000 0,77 0,23 293,3687 95,4057 743,5116

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,0673 212,4200 437,0673

1.180,5789

1.180,5789

0,0000

0,0000

457,1600

2,5824

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,53 3,11

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,56 0,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 293,3687 95,4057 293,3687

293,3687

293,3687

0,0000

0,0000

522,9000

0,5610

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,67

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1,0000000 0,40 0,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 261,2428 75,0890 261,2428

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 54,1345 36,9778 108,2690

369,5118

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

44,2894

0,0000

413,8012

0,0066

0,0026

1.038,4600

0,3985

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,0013000 t 0,0000

Preço Unitário

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

202,1500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

3,2700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0000

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,08 0,48

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,28 0,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 261,2428 75,0890 261,2428

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 54,1345 36,9778 108,2690

369,5118

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

44,2894

0,0000

413,8012

0,0066

0,0018

1.500,0000

0,2759

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,05 0,33

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Incluso transporte t 1,0000000 246,82 246,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 250,5515 121,8786 213,2364

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 271,7520 100,9286 241,0038

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 599,7450 285,5819 599,7450

1.053,9852

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 22,1447 177,1576

177,1576

0,0000

1.231,1428

0,0066

0,0812

99,6000

12,3609

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200000 t 180,6930

180,6930

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

5914649 1,0200000 t 7,6602

7,6602

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

1,0200000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
58,600

R$ 0,77

46,0244

46,0244

MO sem LS => 2,69 LS => 0,00 MO com LS => 2,69

Valor do BDI => 51,16 297,98

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003963 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e 
concreto usinado - escavação mecânica - areiae brita comerciais

m 1,0000000 87,47 87,47

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9102 SICRO3 Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW 1,0000000 1,00 0,00 44,9146 31,5614 44,9146

44,9146

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,5804 28,5804

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

72,8698

0,0000

117,7844

0,0000

0,0000

31,2100

3,7739

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

0,1097000 m³ 42,6305

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,1554000 kg 10,9324

Preço Unitário

388,6100

70,3500

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

7,5100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

177,1500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2004521 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 
0,30 m²

0,2447000 m³ 3,7390

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,4488000 m² 7,2150

64,5169

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1107928 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga emextrusora de sarjeta

5919534 0,2632800 t 15,5756

15,5756

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW

0,2632800 tkm 5914539
0,000

R$ 1,00

5914554
0,000

R$ 0,80

5914569
21,400

R$ 0,64

3,6059

3,6059

MO sem LS => 17,44 LS => 0,00 MO com LS => 17,44

Valor do BDI => 18,13 105,60

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TSS-150 Próprio Transposição de segmentos de sarjetas - TSS 150 m 1,0000000 1.146,16 1.146,16

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,5031000 m³ 23,1627

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 29,8503000 kg 359,9946

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,7637000 m³ 344,2836

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,3150000 m³ 147,7823

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

3,7176000 m² 270,9387

1.146,1619

MO sem LS => 420,50 LS => 0,00 MO com LS => 420,50

Valor do BDI => 237,59 1.383,75

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 1,0000000 34,19 34,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 149,6389 59,6354 149,6389

Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 10,2430 0,4829 10,2430

Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,8727 0,4816 0,8727

160,7546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,9630 29,9630

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 22,1447 110,7235

140,6865

0,0000

301,4411

0,0000

0,0000

36,0000

8,3734

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029200 kg 3,4925

Insumo SICRO3 M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034100 un 0,0698

Insumo SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 1,0000000 un 22,2487

25,8110

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2041 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0001000 t 0,0034

Tempo Fixo SICRO3 M3821 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0001600 t 0,0054

0,0088

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,0001000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0001600 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 3,91 LS => 0,00 MO com LS => 3,91

Valor do BDI => 7,08 41,27

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1,0000000 48,75 48,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9645 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 

kW/136 kW
1,0000000 1,00 0,00 561,1678 249,3915 561,1678

561,1678

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

33,7100

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

33,9344

20,4838

22,2487

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

46,0400

12,0600

450,8100

469,1500

72,8800

Custo Total das Atividades =>

15,2800

4,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

59,1600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 24,5994 24,5994

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 22,1447 110,7235

135,3229

0,0000

696,4907

0,0000

0,0000

95,4000

7,3007

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750000 kg 37,2727

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 4,0365

Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0205

41,3297

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2040 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0030800 t 0,1038

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0004000 t 0,0135

0,1173

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2040 Massa termoplástica para aspersão - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0030800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0004000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS => 1,46

Valor do BDI => 10,10 58,85

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 245,51 245,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 149,6389 59,6354 86,6365

86,6365

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,9630 29,9630

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

74,2524

0,0000

160,8889

0,0000

0,0000

3,0000

53,6296

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3600000 m² 191,8836

191,8836

MO sem LS => 39,83 LS => 0,00 MO com LS => 39,83

Valor do BDI => 50,89 296,40

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 1,0000000 433,07 433,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 149,6389 59,6354 86,6365

86,6365

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,9630 29,9630

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

52,1077

0,0000

138,7442

0,0000

0,0000

4,1000

33,8400

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos,

0,6970000 kg 21,3464

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 352,4567

373,8031

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0502700 m³ 22,6622

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m³ 2,3144

24,9766

Preço Unitário

30,6261

27,7154

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

450,8100

46,0400

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

533,0100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

12,1212

10,0913

21,1644

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 



 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0007000 t 0,0236

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0127200 t 0,4288

0,4524

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 18,16 LS => 0,00 MO com LS => 18,16

Valor do BDI => 89,77 522,84

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5214003 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm

m² 1,0000000 59,07 59,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9645 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 

kW/136 kW
1,0000000 1,00 0,00 561,1678 249,3915 561,1678

561,1678

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 24,5994 24,5994

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 22,1447 110,7235

135,3229

0,0000

696,4907

0,0000

0,0000

39,5200

17,6238

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0750000 kg 37,2727

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 4,0365

Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0205

41,3297

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2040 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0030800 t 0,1038

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0004000 t 0,0135

0,1173

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2040 Massa termoplástica para aspersão - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0030800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0004000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 3,46 LS => 0,00 MO com LS => 3,46

Valor do BDI => 12,24 71,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914651 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor 
autopropelido

t 1,0000000 2,44 2,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 4,0000000 0,96 0,04 286,8969 89,8188 1.116,0551

1.116,0551

1.116,0551

0,0000

0,0000

457,1600

2,4413

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,50 2,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,70 1,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 286,8969 89,8188 777,9179

777,9179

777,9179

0,0000

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

33,7100

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,1212

10,0913

21,1644

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Unitário

33,7100

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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457,1600

1,7016

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,35 2,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5919534 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 
central de concreto de 30 m³/h e descarga emextrusora de sarjeta

t 1,0000000 59,16 59,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 2,0000000 0,69 0,31 307,9183 103,0429 488,8139

488,8139

488,8139

0,0000

0,0000

8,2630

59,1569

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,26 71,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m

t 1,0000000 33,20 33,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 266,2838 79,3833 356,8811

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 308,3843 117,8067 308,3843

665,2654

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

44,2894

0,0000

709,5548

0,0000

0,0000

21,3700

33,2033

MO sem LS => 2,07 LS => 0,00 MO com LS => 2,07

Valor do BDI => 6,88 40,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 1,0000000 7,51 7,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 286,8969 89,8188 748,3562

748,3562

748,3562

0,0000

0,0000

99,6000

7,5136

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,55 9,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,19 28,19

Composição 
Auxiliar

 95393 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) H 1,0000000 25,35 25,35

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,79 0,79

MO sem LS => 25,96 LS => 0,00 MO com LS => 25,96

Valor do BDI => 5,84 34,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,37 17,37

Composição 
Auxiliar

 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 1,0000000 14,22 14,22

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 14,46 LS => 0,00 MO com LS => 14,46

Valor do BDI => 3,60 20,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 14,01 14,01

Composição 
Auxiliar

 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 11,74 11,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 11,85 LS => 0,00 MO com LS => 11,85

Valor do BDI => 2,90 16,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805755 SICRO3 Apiloamento manual m³ 1,0000000 33,22 33,22

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

22,1447

0,0000

0,0000

0,6667

33,2169

MO sem LS => 33,22 LS => 0,00 MO com LS => 33,22

Valor do BDI => 6,88 40,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m² 1,0000000 4,98 4,98

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

22,1447

0,0000

0,0000

4,4444

4,9826

MO sem LS => 4,98 LS => 0,00 MO com LS => 4,98

Valor do BDI => 1,03 6,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 12,06 12,06

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 24,8258 2,2343

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 31,6123 2,8451

5,0794

0,0000

5,0794

0,0000

0,0000

1,0000

5,0794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 6,7841

Insumo SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,1545

6,9386

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0371

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

0,0378

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0011000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 5,09 LS => 0,00 MO com LS => 5,09

Valor do BDI => 2,50 14,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,50 30,50

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 26,20 26,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,1674

10,2977

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 



 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

MO sem LS => 26,54 LS => 0,00 MO com LS => 26,54

Valor do BDI => 6,32 36,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95393 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) H 0,0244200 25,35 0,61

MO sem LS => 0,61 LS => 0,00 MO com LS => 0,61

Valor do BDI => 0,12 0,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 0,0169900 14,22 0,24

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,04 0,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,0095700 11,74 0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0132800 26,20 0,34

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,07 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,17 2,17

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 0,0169900 128,22 2,17

MO sem LS => 2,17 LS => 0,00 MO com LS => 2,17

Valor do BDI => 0,44 2,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0132800 28,18 0,37

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,07 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0169900 26,24 0,44

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,09 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0244200 18,16 0,44

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,09 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,0095700 26,14 0,25

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,70 1,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 286,8969 89,8188 777,9179

777,9179

777,9179

0,0000

0,0000

457,1600

1,7016

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,35 2,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e

t 1,0000000 3,27 3,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,92 0,08 286,8969 89,8188 813,3920

813,3920

813,3920

0,0000

0,0000

249,0000

3,2666

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,67 3,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão 
silo de 30 m³

t 1,0000000 17,34 17,34

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 453,4278 111,8145 453,4278

453,4278

453,4278

0,0000

0,0000

26,1500

17,3395

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,59 20,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

t 1,0000000 33,20 33,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 266,2838 79,3833 356,8811

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 308,3843 117,8067 308,3843

665,2654

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

44,2894

0,0000

709,5548

0,0000

0,0000

21,3700

33,2033

MO sem LS => 2,07 LS => 0,00 MO com LS => 2,07

Valor do BDI => 6,88 40,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

t 1,0000000 33,71 33,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,2838 79,3833 266,2838

266,2838

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 22,1447 132,8682

132,8682

0,0000

399,1520

0,0000

0,0000

11,8400

33,7122

MO sem LS => 11,22 LS => 0,00 MO com LS => 11,22

Valor do BDI => 6,98 40,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

t 1,0000000 33,71 33,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,2838 79,3833 266,2838

266,2838

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 22,1447 132,8682

132,8682

0,0000

399,1520

0,0000

0,0000

11,8400

33,7122

MO sem LS => 11,22 LS => 0,00 MO com LS => 11,22

Valor do BDI => 6,98 40,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 450,81 450,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 

500 kg
1,0000000 1,00 0,00 1,1575 0,7776 1,1575

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 47,9949 28,0283 47,9949

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7056 0,4797 2,7320

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4879 1,0115 3,6205

55,5049

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,5804 28,5804

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 22,1447 199,3023

227,8827

0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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283,3876

0,0000

0,0000

3,9290

72,1273

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 7,0646

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 104,9179

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 46,7561

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 46,5675

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 160,3470

365,6531

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008500 t 0,0287

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,9500100 t 1,6150

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9372

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9372

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 9,5113

13,0294

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9500100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 61,18 LS => 0,00 MO com LS => 61,18

Valor do BDI => 93,45 544,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 450,81 450,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 

500 kg
1,0000000 1,00 0,00 1,1575 0,7776 1,1575

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 47,9949 28,0283 47,9949

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7056 0,4797 2,7320

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4879 1,0115 3,6205

55,5049

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,5804 28,5804

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 22,1447 199,3023

227,8827

0,0000

283,3876

0,0000

0,0000

3,9290

72,1273

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 7,0646

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 104,9179

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 46,7561

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 46,5675

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 160,3470

365,6531

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008500 t 0,0287

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,9500100 t 1,6150

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9372

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9372

Preço Unitário

8,3460

165,6581

127,2136

126,7004

0,5683

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

1,7000

1,7000

1,7000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

33,7100

1,7000

1,7000

1,7000

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

8,3460

165,6581

127,2136

126,7004

0,5683

Custo Total do Material =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 9,5113

13,0294

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9500100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 61,18 LS => 0,00 MO com LS => 61,18

Valor do BDI => 93,45 544,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107928 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 388,61 388,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,34 0,66 190,5077 94,1154 126,8888

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 72,7748 60,3455 72,7748

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,8841 8,1502 102,8841

302,5477

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

44,2894

0,0000

346,8371

0,0000

0,0000

24,9000

13,9292

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8239100 kg 6,8764

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6375900 m³ 105,6219

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 46,7561

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 46,5675

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 274,6373000 kg 156,0764

361,8983

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008200 t 0,0276

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,9563900 t 1,6259

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9372

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9372

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2746400 t 9,2581

12,7860

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9563900 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,2746400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87

Valor do BDI => 80,55 469,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 1,0000000 469,15 469,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 

500 kg
1,0000000 1,00 0,00 1,1575 0,7776 1,1575

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

0,5683

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

1,7000

1,7000

1,7000

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

8,3460

165,6581

127,2136

126,7004

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)
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Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 47,9949 28,0283 47,9949

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,88 0,12 0,7056 0,4797 2,7140

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,4879 1,0115 3,6062

55,4726

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,5804 28,5804

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 22,1447 199,3023

227,8827

0,0000

283,3553

0,0000

0,0000

3,8906

72,8302

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,9459300 kg 7,8947

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6145900 m³ 101,8118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 46,7561

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 46,5675

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 315,3103100 kg 179,1908

382,2209

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0009500 t 0,0320

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,9218900 t 1,5672

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9372

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9372

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,3153100 t 10,6291

14,1027

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0009500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9218900 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,3153100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 62,12 LS => 0,00 MO com LS => 62,12

Valor do BDI => 97,25 566,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1419543 SICRO3 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” un 1,0000000 0,17 0,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 0,42 0,58 10,2430 0,4829 4,5821

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,20 kW 1,0000000 0,42 0,58 0,1487 0,1018 0,1215

4,7036

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,0105 27,0105

27,0105

0,0000

31,7141

0,0000

0,0000

249,0000

0,1274

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,0025000 un 0,0382

0,0382

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,03 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 132,52 132,52

Composição 
Auxiliar

 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,17 2,17

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,0000000 128,22 128,22

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Preço Unitário

15,2773

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

33,7100

1,7000

1,7000

1,7000

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

8,3460

165,6581

127,2136

126,7004

0,5683

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

MO sem LS => 130,39 LS => 0,00 MO com LS => 130,39

Valor do BDI => 27,47 159,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 95,53 95,53

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 50,68 50,68

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,39 13,39

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,46 31,46

MO sem LS => 28,55 LS => 0,00 MO com LS => 28,55

Valor do BDI => 19,80 115,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 222,85 222,85

Composição 
Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 50,68 50,68

Composição 
Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,39 13,39

Composição 
Auxiliar

 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 63,35 63,35

Composição 
Auxiliar

 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 63,97 63,97

Composição 
Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,46 31,46

MO sem LS => 28,55 LS => 0,00 MO com LS => 28,55

Valor do BDI => 46,19 269,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 50,68 50,68

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000560 905.093,96 50,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,50 61,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,39 13,39

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000148 905.093,96 13,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,77 16,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 63,35 63,35

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000700 905.093,96 63,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,13 76,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 63,97 63,97

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 10,7700000 5,94 63,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,26 77,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

kg 1,0000000 70,35 70,35

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

44,2894

0,0000

44,2894

0,0000

0,0000

1,0000

44,2894

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica 1,0000000 kg 26,0267

26,0267

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2158 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0337

0,0337

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0010000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 44,30 LS => 0,00 MO com LS => 44,30

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

26,0267

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Valor do BDI => 14,58 84,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805751 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 1,0000000 57,55 57,55

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

22,1447

0,0395

2,1846

0,4000

55,3618

MO sem LS => 55,36 LS => 0,00 MO com LS => 55,36

Valor do BDI => 11,93 69,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1,0000000 46,04 46,04

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

22,1447

0,0395

1,7477

0,5000

44,2894

MO sem LS => 44,29 LS => 0,00 MO com LS => 44,29

Valor do BDI => 9,54 55,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1,0000000 6,85 6,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 

0,76 m³ e da
1,0000000 1,00 0,00 149,0728 75,4080 149,0728

149,0728

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

171,2175

0,0395

0,2599

26,0000

6,5853

MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85

Valor do BDI => 1,42 8,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2004521 SICRO3 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 
0,30 m²

m³ 1,0000000 15,28 15,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9773 SICRO3 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou 

triangular com seção
1,0000000 1,00 0,00 149,0728 75,4080 149,0728

149,0728

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,1447 22,1447

22,1447

0,0000

171,2175

0,0395

0,5799

11,6500

14,6968

MO sem LS => 1,90 LS => 0,00 MO com LS => 1,90

Valor do BDI => 3,16 18,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3106121 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 1,0000000 92,85 92,85

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,8213 5,0840 1,7639

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 25,5106 25,1679 2,3909

4,1548

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 24,8258 22,3432

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 28,7888 25,9099

48,2531

0,0000

52,4079

0,0000

0,0000

1,0000

52,4079

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,5570100 m 6,3399

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2537

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 1,4246800 m 5,4052

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,5935900 kg 9,8931

Insumo SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 1,5833200 m 2,9687

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042500 m² 14,9571

39,8177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0031300 t 0,1055

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0026700 t 0,0900

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005900 t 0,0199

Tempo Fixo SICRO3 M1358 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0019800 t 0,0667

Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0101100 t 0,3408

0,6236

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0031300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0026700 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0005900 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0019800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0101100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 48,46 LS => 0,00 MO com LS => 48,46

Valor do BDI => 19,24 112,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 72,88 72,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,8213 5,0840 1,7639

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 25,5106 25,1679 2,3909

4,1548

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 24,8258 22,3432

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 28,7888 25,9099

48,2531

0,0000

52,4079

0,0000

0,0000

1,0000

52,4079

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2537

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0236500 kg 0,3942

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2148900 m 4,4209

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m² 14,9589

20,0277

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0030400 t 0,1025

Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0101100 t 0,3408

0,4447

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

3,6389

36,9996

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

33,7100

33,7100

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

13,7002

16,6665

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

11,3820

13,7002

3,7940

16,6665

1,8750

36,9996

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

33,7100

33,7100

33,7100

33,7100

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0030400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0101100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 48,40 LS => 0,00 MO com LS => 48,40

Valor do BDI => 15,10 87,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3103303 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, 
instalação e retirada

m² 1,0000000 38,11 38,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0160600 1,00 0,00 18,8213 5,0840 0,3023

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0160600 1,00 0,00 25,5106 25,1679 0,4097

0,7120

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,5000000 24,8258 12,4129

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,5000000 28,7888 14,3944

26,8073

0,0000

27,5193

0,0000

0,0000

1,0000

27,5193

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0181800 kg 0,3030

Insumo SICRO3 M1328 Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm 0,1337000 m 0,1623

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,2674000 m² 9,8937

10,3590

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M1328 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0027

Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0066900 t 0,2255

0,2289

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1328 Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0066900 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 26,88 LS => 0,00 MO com LS => 26,88

Valor do BDI => 7,90 46,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,46 31,46

Composição 
Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 28,18 28,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 28,55 LS => 0,00 MO com LS => 28,55

Valor do BDI => 6,52 37,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,42 32,42

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 26,24 26,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

16,6665

1,2141

36,9996

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

33,7100

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 



 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,73 1,73

MO sem LS => 26,68 LS => 0,00 MO com LS => 26,68

Valor do BDI => 6,72 39,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 26,43 26,43

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 32,42 14,68

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 36,10 11,75

MO sem LS => 12,08 LS => 0,00 MO com LS => 12,08

Valor do BDI => 5,47 31,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,0000000 15,05 15,05

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 

80.000 kCal
1,0000000 1,00 0,00 43,5837 37,7665 43,5837

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,5014 5,5071 26,5014

70,0851

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 24,8258 24,8258

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 27,2268 54,4536

79,2794

0,0000

149,3645

0,0000

0,0000

19,1500

7,7997

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 7,2433

7,2433

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0001100 t 0,0037

0,0037

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001100 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 4,14 LS => 0,00 MO com LS => 4,14

Valor do BDI => 3,11 18,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 1,0000000 397,78 397,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2052 0,1361 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,5014 5,5071 12,7718

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,7331 9,3652 2,9584

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 13,5682 8,6247 6,5389

Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 24,1376 15,2165 11,6326

33,9326

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 24,8258 49,6516

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,9630 29,9630

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,0105 27,0105

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

150,9145

0,0000

184,8471

0,0000

0,0000

4,0000

46,2118

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 127,5633

Insumo SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,4000000 m² 208,5474

336,1107

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 15,0500

15,0500

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

5914333 0,0117800 t 0,3911

Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0006200 t 0,0209

0,4120

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

15,0500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

33,2000

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

10,8334

148,9624

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

64,6726

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0117800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,0006200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 41,90 LS => 0,00 MO com LS => 41,90

Valor do BDI => 82,45 480,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

m² 1,0000000 533,01 533,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2052 0,1361 0,0309

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 26,5014 5,5071 12,7718

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,7331 9,3652 2,9584

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 13,5682 8,6247 6,5389

22,3000

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 24,8258 49,6516

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,9630 29,9630

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 27,0105 27,0105

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,1447 44,2894

150,9145

0,0000

173,2145

0,0000

0,0000

4,0000

43,3036

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 127,5633

Insumo SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 
tipo V)

1,0000000 m² 346,6898

474,2531

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 15,0500

15,0500

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m

5914333 0,0117800 t 0,3911

Tempo Fixo SICRO3 M3229 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0004400 t 0,0148

0,4059

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0117800 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 
tipo V) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0004400 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 41,90 LS => 0,00 MO com LS => 41,90

Valor do BDI => 110,49 643,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,58 22,58

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 18,60 LS => 0,00 MO com LS => 18,60

Valor do BDI => 4,68 27,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2408057 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg 1,0000000 99,76 99,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 26,5014 5,5071 26,5014

Insumo E9547 SICRO3 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,2271 0,1253 0,2271

26,7285

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 24,8258 24,8258

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 37,5442 37,5442

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

33,2000

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

10,8334

346,6898

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

15,0500

Custo Total das Atividades =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo
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62,3700

0,0000

89,0985

0,0000

0,0000

1,3372

66,6296

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1397 Eletrodo revestido E60XX 1,0000000 kg 33,0998

33,0998

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1397 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0337

0,0337

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1397 Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,0010000 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 46,65 LS => 0,00 MO com LS => 46,65

Valor do BDI => 20,68 120,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 1,0000000 319,73 319,73

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 9,7732500 kg 270,8695

270,8695

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0240000 m³ 10,8194

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 1,0000000 un 0,1700

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

0,4000000 m² 37,1400

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0040700 kg 0,4060

48,5354

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0097700 t 0,3293

0,3293

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0097700 tkm 5914449
0,000

R$ 1,11

5914464
0,000

R$ 0,89

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 21,26 LS => 0,00 MO com LS => 21,26

Valor do BDI => 66,28 386,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,55 28,55

Composição 
Auxiliar

 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,0000000 26,14 26,14

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 26,39 LS => 0,00 MO com LS => 26,39

Valor do BDI => 5,91 34,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,20 1,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,8969 89,8188 286,8969

286,8969

286,8969

0,0395

0,0455

249,0000

1,1522

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,24 1,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,20 1,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,8969 89,8188 286,8969

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

27,7154

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

450,8100

0,1700

92,8500

99,7600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

33,7100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

33,0998

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>
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286,8969

286,8969

0,0395

0,0455

249,0000

1,1522

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,24 1,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,96 0,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,8969 89,8188 286,8969

286,8969

286,8969

0,0395

0,0364

311,2500

0,9218

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 1,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,96 0,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,8969 89,8188 286,8969

286,8969

286,8969

0,0395

0,0364

311,2500

0,9218

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 1,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,77 0,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,8969 89,8188 286,8969

286,8969

286,8969

0,0000

0,0000

373,5000

0,7681

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,77 0,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 286,8969 89,8188 286,8969

286,8969

286,8969

0,0000

0,0000

373,5000

0,7681

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914539 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,00 1,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 307,9183 103,0429 307,9183

307,9183

307,9183

0,0395

0,0381

318,7200

0,9661

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 1,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,80 0,80

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 307,9183 103,0429 307,9183

307,9183

307,9183

0,0395

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0305

398,4000

0,7729

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,64 0,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 307,9183 103,0429 307,9183

307,9183

307,9183

0,0000

0,0000

478,0800

0,6441

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 0,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,11 1,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,2838 79,3833 266,2838

266,2838

266,2838

0,0395

0,0423

248,5900

1,0712

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 1,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,89 0,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,2838 79,3833 266,2838

266,2838

266,2838

0,0395

0,0338

310,7300

0,8570

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 1,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,71 0,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 266,2838 79,3833 266,2838

266,2838

266,2838

0,0000

0,0000

372,8800

0,7141

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em leito natural

tkm 1,0000000 0,90 0,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 453,4278 111,8145 453,4278

453,4278

453,4278

0,0395

0,0342

522,9000

0,8671

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 1,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em revestimento primário

tkm 1,0000000 0,72 0,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 453,4278 111,8145 453,4278

453,4278

453,4278

0,0395

0,0274

653,6300

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,6937

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,58 0,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 453,4278 111,8145 453,4278

453,4278

453,4278

0,0000

0,0000

784,3500

0,5781

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 0,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h m³ 1,0000000 202,15 202,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,0000000 0,57 0,43 437,0673 212,4200 680,9379

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 102,8841 8,1502 102,8841

Insumo E9615 SICRO3 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW 1,0000000 1,00 0,00 220,2574 145,0897 220,2574

1.004,0794

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 22,1447 66,4341

66,4341

0,0000

1.070,5135

0,0000

0,0000

113,1800

9,4585

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,5307600 m³ 75,0457

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,1470000 m³ 18,7004

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,2606000 m³ 33,0181

Insumo SICRO3 M1135 Pó de pedra 0,5282900 m³ 62,1918

188,9560

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,7961400 t 1,3534

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,2205000 t 0,3749

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,3909000 t 0,6645

Tempo Fixo SICRO3 M1135 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,7924400 t 1,3471

3,7399

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,7961400 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,2205000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,3909000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,7924400 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MO com LS => 0,59

Valor do BDI => 41,90 244,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 177,15 177,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 70,1016 40,1346 70,1016

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,80 0,20 190,5077 94,1154 171,2292

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 400,6807 22,2088 400,6807

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 54,1345 36,9778 108,2690

Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.233,3480 652,6513 1.233,3480

1.983,6285

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,1447 88,5788

88,5788

0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Unitário

141,3929

127,2136

126,7004

117,7229

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,7000

1,7000

1,7000

1,7000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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2.072,2073

0,0000

0,0000

99,6000

20,8053

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,3247500 m³ 47,4833

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0624500 m³ 8,8300

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0624500 m³ 7,9445

Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000000 kg 23,4185

Insumo SICRO3 M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,0632300 t 0,0000

Insumo SICRO3 M1941 Óleo tipo A1 8,0000000 l 48,1672

Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1373900 m³ 18,0284

153,8719

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,4871300 t 0,8281

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,0936800 t 0,1593

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,0936800 t 0,1593

Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão 
silo de 30 m³

5914363 0,0562000 t 0,9745

Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

5914647 0,2060900 t 0,3504

2,4716

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0028 Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,4871300 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0936800 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0936800 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 0,0562000 tkm 5914364
0,000

R$ 0,90

5914365
0,000

R$ 0,72

5914366
0,000

R$ 0,58

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1103 Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,2060900 tkm 5914359
0,000

R$ 1,20

5914374
0,000

R$ 0,96

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,89 LS => 0,00 MO com LS => 0,89

Valor do BDI => 36,72 213,87

Total do BDI 506.316,14
Total Geral 3.069.939,26

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

_______________________________________________________________
Florianópolis, 10 de maio de 2024.

131,2209

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,7000

1,7000

1,7000

17,3400

1,7000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Total sem BDI 2.563.623,12

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

146,2149

141,3929

127,2136

0,4167

0,0000

6,0209

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

OBRA: 

ENDEREÇO 

CONCRETEIRA 1 AZUL CONCRETOS
826C+65, Águas Mornas - SC, 88150-
000 21,4 KM

CONCRETEIRA 2 SUPREMO CONCRETOS 
R. Raulina Angélica Weingartner, 338 - 
Centro, Palhoça - SC, 88131-460 62 KM

CONCRETEIRA 3 CONCREBRÁS
R. Gov. José Boabaid, s/n - Distr. 
Industrial, São José - SC, 88104-750 68 KM

VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 3 -EST. 46 
A 126

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MATERIAL DE ATERRO

EMPRESA DMT

__________________________________________________



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 3 -EST. 46 A 126

ENDEREÇO 

EMPRESA 1 VOLGESANGER
R. Ver. Rogerio da Silva, 1329, Alto 
Aririu, Palhoça, SC, 88135-730 58,6 KM

EMPRESA 2 SUL CATARINENSE
Rua Treze de Maio km 2300, 
Encruzilhada, Biguaçu, 88165-270 90 KM

EMPRESA 3 NEOVIA ENGENHARIA

R. Elói Francisco dos Anjos -
Sul do Rio, Tijucas - SC, 88200-
000 114 KM

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MASSA ASFÁLTICA
EMPRESA DMT



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

OBRA: 

ENDEREÇO 

JAZIDA 1 VOGELSANGER
R. Ver. Rogerio da Silva, 1329 - Alto
Aririu, Palhoça, SC. 58,6 KM

JAZIDA 2 SAIBRITA
R. Jacobe Vilain Filho, 435 - Guarda do 
Cubatão, Palhoça - SC 67,4 KM

JAZIDA 3 PEDRITA 
BR-101, Km 186, Biguaçu - SC, 88180-
000+ 94,9 KM

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA RUA SILVIO GOEDERT - ETAPA 3 -EST. 46 
A 126

CREA/SC 147.982-3

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MATERIAIS PÉTREOS

DMTEMPRESA

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2024 9282799-7

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

VINICIUS FELLER
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAOE FPOLIS

RNP:
Registro:

Registro:

2516248750
147982-3-SC

C05572-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO CPF/CNPJ: 82.892.357/0001-96
Endereço: PRAÇA LEONARDO SELL Nº: 40
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:RANCHO QUEIMADO SC 88470-000
Valor: R$ 3.069.939,26 Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO CPF/CNPJ: 82.892.357/0001-96
Endereço: RUA SILVIO GOEDERT Nº: 000
Complemento: Bairro: MATO FRANCES
Cidade: UF: CEP:RANCHO QUEIMADO SC 88470-000
Data de Início: 10/05/2024 Previsão de Término: 10/05/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Pavimentação Asfáltica

Sinalização Viária Horizontal

Drenagem

Caixa coletora

Base e/ou sub base

Sarjeta

Sinalização Viária Vertical

Projeto Orçamento Dimensionamento

Projeto Orçamento

Projeto Dimensionamento Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento Dimensionamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 9.600,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 489,80 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 250,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 16,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 5.282,50 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 1.905,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 11,00 Unidade(s)

5. Observações

RUA SILVIO GOEDERT NO MATO FRANCÊS - ETAPA 3 - EST. 46 A 126

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ACE - 1

8. Informações

  Valor ART:  R$ 99,64 | Data Vencimento: 10/06/2024 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 10/05/2024: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
FLORIANOPOLIS - SC, 10 de Maio de 2024

VINICIUS FELLER
091.508.359-04

Contratante: MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO
82.892.357/0001-96
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