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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO 
ACESSO AO MIRANTE DA BOA VISTA - ETAPA 3 (Est. 76 a 139)- RANCHO 
QUEIMADO/SC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 29.741,36 0,99 %

 1.1  ADM-BV-3 Próprio Administração Local da Obra - Acesso Mirante da Boa Vista - Etapa 3 und 1 24.378,17 29.741,36 29.741,36 0,99 %

 2 CANTEIRO DE OBRA 8.204,96 0,27 %

 2.1  73847/003 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL          
INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 4 1.030,96 1.257,77 5.031,08 0,17 %

 2.2  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 4 650,39 793,47 3.173,88 0,11 %

 3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 8.463,62 0,28 %

 3.1  MOB-RQ-
07/2024 

Próprio Mobilização de Equipamentos de Grande Porte und 1 6.937,40 8.463,62 8.463,62 0,28 %

 4 SINALIZAÇÃO DA OBRA 4.287,07 0,14 %

 4.1  GRANF-
SIN-017 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 3,0X1,5 UND 1 2.116,78 2.582,47 2.582,47 0,09 %

 4.2  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1200 0,75 0,91 1.092,00 0,04 %

 4.3  5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 600 0,77 0,93 558,00 0,02 %

 4.4  5213842 SICRO3 Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, 
implantação e retirada

m 390 0,12 0,14 54,60 0,00 %

 5 TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS INICIAIS 32.528,13 1,08 %

 5.1  5501880 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1325,91 12,06 14,71 19.504,13 0,65 %

 5.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 957,67 5,04 6,14 5.880,09 0,20 %

 5.3  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 4214,16 0,72 0,87 3.666,31 0,12 %

 5.4  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 5040 0,57 0,69 3.477,60 0,12 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 07/2024 - Santa 
Catarina

22,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

 6 DRENAGEM PLUVIAL 51.355,32 1,71 %

 6.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 111,6 6,78 8,27 922,93 0,03 %

 6.2  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 3,7 270,84 330,42 1.222,55 0,04 %

 6.3  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 94,08 17,79 21,70 2.041,53 0,07 %

 6.4  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 157,6 0,72 0,87 137,11 0,00 %

 6.5  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 62 55,11 67,23 4.168,26 0,14 %

 6.6  00007762 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 62 211,70 258,27 16.012,74 0,53 %

 6.7  2003517 SICRO3 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita 
comerciais

un 4 4.767,20 5.815,98 23.263,92 0,78 %

 6.8  0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4 734,90 896,57 3.586,28 0,12 %

 7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2.214.557,69 73,82 %

 7.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 10206 1,16 1,41 14.390,46 0,48 %

 7.2  4011279 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m³ 2929,5 192,68 235,06 688.608,27 22,95 %

 7.3  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1379,7 220,91 269,51 371.842,94 12,39 %

 7.4  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 9187,3 2,62 3,19 29.307,48 0,98 %

 7.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 595336,4 0,64 0,78 464.362,39 15,48 %

 7.6  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 8820 0,40 0,48 4.233,60 0,14 %

 7.7  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 17640 0,28 0,34 5.997,60 0,20 %

 7.8  4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 860 195,74 238,80 205.368,00 6,85 %

 7.9  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 744,58 197,58 241,04 179.473,56 5,98 %

 7.10  5914643 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 1604,59 5,07 6,18 9.916,36 0,33 %

 7.11  5914612 SICRO3 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica 
de 6 m³ - rodovia pavimentada

tkm 103977,56 1,17 1,42 147.648,13 4,92 %

 7.12  2003327 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

m 1070 63,40 77,34 82.753,80 2,76 %

 7.13  2003364 SICRO3 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia extraída e brita 
produzida

m 10 873,37 1.065,51 10.655,10 0,36 %
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 8 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 595.896,56 19,86 %

 8.1  GRANF-RQ-
EAI-09/2024 

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 10,58 3.596,07 4135,48
(15.0%)

43.753,37 1,46 %

 8.2  GRANF-RQ-
EAP-

Próprio Aquisição e transporte de emulsão asfáltica para pintura de ligação do tipo RR-2C t 7,94 3.751,08 4313,74
(15.0%)

34.251,09 1,14 %

 8.3  GRANF-RQ-
CAP-

Próprio Aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 t 95,76 4.702,81 5408,23
(15.0%)

517.892,10 17,26 %

 9 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 46.497,31 1,55 %

 9.1  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 159 35,03 42,73 6.794,07 0,23 %

 9.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 504 48,42 59,07 29.771,28 0,99 %

 9.3  5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 1 247,52 301,97 301,97 0,01 %

 9.4  5213855 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 
m - fornecimento e implantação

un 1 398,74 486,46 486,46 0,02 %

 9.5  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 6 247,47 301,91 1.811,46 0,06 %

 9.6  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,50 m - fornecimento eimplantação

un 6 443,54 541,11 3.246,66 0,11 %

 9.7  5213498 SICRO3 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e 
implantação

un 1 986,94 1.204,06 1.204,06 0,04 %

 9.8  5213869 SICRO3 Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e 
implantação

un 1 2.361,77 2.881,35 2.881,35 0,10 %

 10 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 8.463,62 0,28 %

 10.1  DESMOB-
RQ-07/2024 

Próprio Desmobilização de Equipamentos de Grande Porte un 1 6.937,40 8.463,62 8.463,62 0,28 %

Total Geral 2.999.995,64

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

_______________________________________________________________
Florianópolis, 04 de dezembro de 2024.

Total sem BDI 2.490.059,09
Total do BDI 509.936,55
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA 

Obra Bancos Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO 
ACESSO AO MIRANTE DA BOA VISTA - ETAPA 3 - RANCHO 
QUEIMADO/SC

SINAPI - 10/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 07/2024 - Santa 
Catarina

Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

100% 12,99% 25,90% 40,28% 20,83%

 R$                    29.741,36  R$                    3.862,07  R$                    7.703,23  R$                  11.981,05  R$                    6.195,01 

100% 40% 20% 20% 20%

 R$                      8.204,96  R$                    3.281,98  R$                    1.640,99  R$                    1.640,99  R$                    1.640,99 

100% 100%

 R$                      8.463,62  R$                    8.463,62 

100% 40% 40% 20%

 R$                      4.287,07  R$                    1.714,83  R$                    1.714,83  R$                       857,41 

100% 60% 40%

 R$                    32.528,13  R$                  19.516,88  R$                  13.011,25 

100% 40% 40% 20%

 R$                    51.355,32  R$                  20.542,13  R$                  20.542,13  R$                  10.271,06 

100% 15% 25% 40% 20%

 R$               2.214.557,69  R$                332.183,65  R$                553.639,42  R$                885.823,08  R$                442.911,54 

100% 30% 50% 20%

 R$                  595.896,56  R$                178.768,97  R$                297.948,28  R$                119.179,31 

100% 100%

 R$                    46.497,31  R$                  46.497,31 

100% 100%

 R$                      8.463,62  R$                    8.463,62 

12,99% 25,90% 40,28% 20,83%

 R$                389.565,16  R$                777.020,82  R$             1.208.521,87  R$                624.887,79 

12,99% 38,89% 79,17% 100,00%

 R$                389.565,16  R$             1.166.585,98  R$             2.375.107,85  R$             2.999.995,64 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  1 

 3

 4

 2 CANTEIRO DE OBRA

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TERRAPLANAGEM

SINALIZAÇÃO DA OBRA

 5

B.D.I.
20,73% - 15,0% (Diferenciado)

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 04  DE DEZEMBRO  DE 2024

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

DRENAGEM PLUVIAL 6

 7

 10

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

 8
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OBRA:

MUNICÍPIO:

Serviço DMT UTILIZADO (km) Quantidade Unidade Memória de cálculo Base Código
Administração Local e Canteiro de Obra

Administração Local - 4 mês
Previsão de administação local para gestão da 
obra em loco

GRANFPOLIS GRANF-ADM-005

Escritório de Obra - Aluguel de Container - 4 mês
Previsão de escritório para administração da 
obra

SINAPI 73847/003

Sanitários de Obra - Aluguel de Container - 4 mês
Previsão de sanitários para funcionários da 
obra

SINAPI 73847/001

 Sinalização de obra

Placa de Obra em Chapa de Aço - 3,0 x1,0 - 1 und 1 und para a obra GRANFPOLIS GRANF-SIN-017

Cone Plástico para sinalização viária - 1200 undxdia 10 und por dia de obra SICRO 5213835

Cavalete de Polietileno para sinalização viária - 600 undxdia 5 und por dia de obra SICRO 5213383

Fita zebrada aplicada em disponitivos de 
canalização de transito

- 390 m 30% da extensão de obra SICRO 5213842

Terraplanagem e Serviços Iniciais
Limpeza de camada vegetal 5040 m² Limpeza das margens da via *2m *2 lados SICRO 5502985

Escavação, carga e transporte de material - 1325,91 m³ Volume escavado SICRO 5501880

Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

- 857,67 m³ Volume aterro total SICRO 5502978

Transporte de Material Escavado 5 4214,16 tonxkm (Material em excesso)* 5,0 * 1,8 ton/m³ SICRO 5915320

QUADRO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DA BOA VISTA - ETAPA 3

RANCHO QUEIMADO -SC



Pavimentação 

Área de pavimentação - Regularização - 10206 m² 1300*8,1 SICRO 4011209

Volume de Sub-Base - 2929,5 m³ Vide relatório de materiais SICRO 4011279

Volume de Base - 1379,7 m132 Vide relatório de materiais SICRO 4011276

Carga, Manobra e Descarga de agregados 9187,3 ton Peso de Base e Sub-base SICRO 5914351

Transporte de materiais pétreos 64,8 595336,4 tonxkm Peso *dmt SICRO 5915321

Imprimação da Base 8820,0 m² Área de pavimentação SICRO 4011352

Pintura de Ligação 17640,0 m² àrea * 2 SICRO 4011353

Peso CBUQ - BINDER - FAIXA B - 860,02 ton Vide relatório de materiais * 2,4 SICRO 4011459

Peso de CBUQ -CAPA - FAIXA C - 744,58 ton Vide relatório de materiais * 2,4 SICRO 4011463

Carga, Manobra e Descarga de mistura 
betuminosa

- 1604,59 ton Peso de CBUQ SICRO 5914643

Transporte do CBUQ 64,8 103977,56 tonxkm Peso de CBUQ * DMT SICRO 5914612

Sarjeta STC 108-25 27,1 1070,00 m ESTACA 83 A 137 SICRO 2003327

Transposição de Sarjetas 27,1 10,00 m Acessos Veiculos SICRO 2003364

Insumos Betuminosos

Aquisição e Transporte de EAI 371 10,58 ton 0,0012*Área GRANFPOLIS EAI-09/2024

Aquisição e Transporte de RR-2C 845 7,94 ton 0,00045*Área GRANFPOLIS EAP-09/2024

Aquisição e transporte de CAP 371 95,76 ton
0,06323*Peso FAIXA C + 0,05660* Peso 
FAIXA B

GRANFPOLIS CAP-09/2024

Drenagem
Escavação de Vala - 111,60 m³ Comprimento * 1,5 * 1,2 SICRO 48055757
Lastro de Vala - 3,72 m³ Comprimento * 0,6 *0,1 SINAPI 101623
Reaterro de Vala - 94,08 m³ Volume esc. - volume dos tubos SICRO 4815671

Transporte de Material Escavado 5 157,69 ton*km
Volume escavado - Volume reaterro * 
5km*1,8ton/m³

SICRO 5915320

Assentamento Tubos de 600mm - 62 m Vide Planilha de quantidades SINAPI 92811
Tubos de 600mm - 62 m Vide Planilha de quantidades SINAPI-I 7762
Caixa Coletora de Sarjetas - 4 und Vide Planilha de quantidades SICRO 2003517



Boca de Bueiro 600 mm 4 uns Vide Planilha de quantidades SICRO 804081

 Sinalização e Segurança Viária
Tacha refletiva bidirecional - 159 und Implantação a cada 8m SICRO 5213360
Pintura de Faixas - termoplástico - 504 m² Área retirada da planta SICRO 5213408
Placa Indicativa - 2x1 - 1 und Retirado da Planta SICRO 5213498

Placa R1 - 1 und Retirado da Planta SICRO 5213444 + 5213855

Placa Regulamentação - 6 und Retirado da Planta SICRO 5213440 + 5213863 

CREA/SC 147.982-3

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

OBRA: 

3,00%
100,00%

AC 4,01%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 7,30%

CP 3,65%

ISS 3,00%

BDI PAD 22,00%

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DA BOA VISTA - 
ETAPA 3

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

Declaro para os devidos fins que, conforme a legislação tributária municipal (LC 6/2003 ALTERADO PELA LC 6/2017), a base 
de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
SEM DESONERAÇÃO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

__________________________________________________

VINÍCIUS FELLER

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos ( impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Tributos municipais ISS

BDI sem desoneração (Segundo Acórdão do TCU)
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BDI - Fornecimento de Materiais Betuminosos 
 
 

Conforme IN 62/2021 - DNIT 
 
“Art. 3º Fica estabelecida a adoção obrigatória de BDI diferenciado de 15% (quinze por cento) para os 
seguintes casos:  
I - para os serviços não constantes do SICRO e da Tabela de Consultoria do DNIT, onde o custo de 
referência for definido por meio de cotações de preços de mercado, compostasde forma a permitir a 
execução total do serviço; e 
 II - para os preços de referência de aquisição e transporte dos materiais betuminosos. 
 § 1º Aplicam-se à taxa referencial do BDI diferenciado os dispositivos dos§§ 1ºe 2º do art. 2º desta 
Instrução Normativa.  
§ 2º O BDI diferenciado do DNIT de 15% (quinze por cento), historicamente definido à época do extinto 
DNER e admitido pelo Tribunal de Contas da União, contém todos os tributos e demais parcelas envolvidas 
na comercialização de insumos e contratação de serviços, não possuindo outro detalhamento da da 
composição de suas parcelas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINÍCIUS FELLER 
ENG. CIVIL 

CREA/SC 147.982-3 



MUNICÍPIO: 
OBRA:

MÊS BASE:

VALOR - 
SETEMBRO DE 

2024

VALOR C/ 
IMPOSTOS (ICMS) 

SEM BDI

VALOR C/ 
IMPOSTOS 
(ICMS, PIS, 

COFINS E BDI)

ICMS  PIS  COFINS

BDI 
DIFERENCIADO(

pis/cofins 
incluso)

TRANSPORTE S/ 
BDI -SETEMBRO 
DE 2024 (R$/T)

PEDÁGIO S/ BDI - 
SETEMBRO DE 

2024 (R$/T)

TRANPORTE + 
PEDÁGIO S/ BDI - 

SETEMBRO DE 2024 
(R$/T)

OBSERVAÇÃO
TRANPORTE + 

PEDÁGIO C/ BDI -   
(R$/T)

AQUISIÇÃO + 
TRANSPORTE  + 
PEDÁGIO S/ BDI 

(R$/T)

AQUISIÇÃO + 
TRANSPORTE  + 
PEDÁGIO C/ BDI 

(R$/T)

PARANÁ

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.855,42  R$            3.440,27  R$        4.199,15 17% 0,65% 3% 15,00% 258,27 7,43R$                 265,70R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 305,55R$                 3.705,96R$             4.261,86R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.682,80  R$            4.437,11  R$        5.415,88 17% 0,65% 3% 15,00% 258,27 7,43R$                 265,70R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 305,55R$                 4.702,81R$             5.408,23R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.892,87  R$            3.485,39  R$        4.254,22 
17%

0,65% 3% 15,00% 258,27 7,43R$                 265,70R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 305,55R$                 3.751,08R$             4.313,75R$             

RIO GRANDE DO SUL

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.769,01  R$            3.336,16  R$        4.072,07 17% 0,65% 3% 15,00% 317,77 9,79R$                 327,55R$                  

PREÇO POR REGIÃO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 376,69R$                 3.663,71R$             4.213,27R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.705,59  R$            4.464,57  R$        5.449,40 
17%

0,65% 3% 15,00% 317,77 9,79R$                 327,55R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 376,69R$                 4.792,12R$             5.510,94R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      3.053,62  R$            3.679,06  R$        4.490,62 17% 0,65% 3% 15,00% 317,77 9,79R$                 327,55R$                  

PREÇO POR REGIÃO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 376,69R$                 4.006,61R$             4.607,61R$             

SÃO PAULO

EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  R$      2.533,00  R$            3.051,81  R$        3.725,00 

17%
0,65% 3% 15,00% 514,66 26,36R$               541,01R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 622,16R$                 3.592,82R$             4.131,74R$             

CIMENTO ASFÁLTICOS CAP-50/70  R$      3.569,01  R$            4.300,01  R$        5.248,54 17% 0,65% 3% 15,00% 514,66 26,36R$               541,01R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 622,16R$                 4.841,02R$             5.567,18R$             

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C  R$      2.780,42  R$            3.349,90  R$        4.088,85 17% 0,65% 3% 15,00% 514,66 26,36R$               541,01R$                  

PREÇO POR ESTADO. 
CONFORME PORTARIA 
1977/2017 DNIT 622,16R$                 3.890,92R$             4.474,55R$             

CREA/SC 147.982-3

SETEMBRO DE 2024

CALCULO DO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 

ESTADO

AQUISIÇÃO ( R$/T) TRANSPORTE RESUMO

RANCHO QUEIMADO -SC

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DA BOA VISTA - ETAPA 3



MUNICÍPIO

ICMS

PARANÁ - ARAUCÁRIA

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 371,00 57,5942 + 0,5409 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

RIO GRANDE DO SUL - CANOAS

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 481,00 57,5942 + 0,5409 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

SÃO PAULO - PAULÍNIA

ROD.AVIMENTADA (26,939 +0,253xD) 845,00 57,5942 + 0,5409 xD 17%

ROD. REVESTIMENTO PRIMÁRIO (26,939 
+0,299xD) 17%

ROD. LEITO NATURAL (26,939 + 0,412xD) 17%

I0 270,237 jul/14

I1 577,753 set/24

I 2,1379

I = índice setorial de pavimentação

CREA/SC 147.982-3

ENGENHEIRO CIVIL

VINÍCIUS FELLER

__________________________________________________

CÁLCULO TRANSPORTE
PREÇO DO TRANSPORTE (R$/T)

Índice de reajuste

ESTADO

DISTÂNCIA (KM)

CUSTO DE 
TRANSPORTE 

(R$/T)

RANCHO QUEIMADO -SC

317,77

FÓRMULA (R$) COM 
REAJUSTE

514,66

258,27



CIDADE/ESTADO ENDEREÇO
QTD 

PEDÁGIOS
VALOR TOTAL

VALOR POR 
TONELADA

ARAUCÁRIA/PARANÁ ROD. DO XISTO 4  R$               208,00 7,43R$             

CANOAS/RIO GRANDE DO SUL
AV. GETÚLIO 
VARGAS, 11001 8  R$               274,00 9,79R$             

PAULÍNIA/SÃO PAULO SP 332 - KM130 13  R$               738,00 26,36R$           

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

PORTO BELO 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
ARAQUARI 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
GARUVA 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 

124,80R$                 4,46R$                 

PORTO BELO 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
ARAQUARI 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
GARUVA 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 

83,20R$                   2,97R$                 
208,00R$                 7,43R$                 

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

CÁLCULO DE PEDÁGIOS (REFINARIAS)

CAPACIDADE

VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

TOTAL  VOLTO (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
CANOAS/RS -RANCHO QUEIMADO -SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

TOTAL IDA (6 EIXOS)

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
ARAUCÁRIA/PR -RANCHO QUEIMADO -SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

CAPACIDADE

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS



PALHOÇA 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
LAGUNA 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
TUBARÃO 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
ARARANGUÁ 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
SÃO JOÃO DO SUL 2,50R$                15,00R$                   0,54R$                 
TRÊS CACHOEIRAS 5,80R$                34,80R$                   1,24R$                 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 5,80R$                34,80R$                   1,24R$                 
GRAVATAÍ 5,80R$                34,80R$                   1,24R$                 

164,40R$                 5,87R$                 

PALHOÇA 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
LAGUNA 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
TUBARÃO 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
ARARANGUÁ 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
SÃO JOÃO DO SUL 2,50R$                10,00R$                   0,36R$                 
TRÊS CACHOEIRAS 5,80R$                23,20R$                   0,83R$                 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 5,80R$                23,20R$                   0,83R$                 
GRAVATAÍ 5,80R$                23,20R$                   0,83R$                 

109,60R$                 3,91R$                 
274,00R$                 9,79R$                 

3S3
NÚMERO DE EIXOS 

IDA 6

28
NÚMERO DE EIXOS 

VOLTA 4

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 
DE PEDÁGIO

VALOR - 
CAMINHÃO - FIXO

VALOR 
CAMINHÃO - 
POR EIXO

CUSTO POR 
VIAGEM

CUSTO POR 
TONELADA 
(R$/T)

PORTO BELO 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
ARAQUARI 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
GARUVA 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 5,20R$                31,20R$                   1,11R$                 
CAMPINA GRANDE DO SUL 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
BARRA DO TURVO 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
CAJATI 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
JUQUIÁ 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
MIRACATU 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
SÃO LOURENÇO DA SERRA 4,00R$                24,00R$                   0,86R$                 
REGIS BITTENCOURT 3,20R$                19,20R$                   0,69R$                 
CAIEIRAS 13,00R$              78,00R$                   2,79R$                 
ITUPEVA 12,80R$              76,80R$                   2,74R$                 

442,80R$                 15,81R$               

PORTO BELO 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
ARAQUARI 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
GARUVA 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 

VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO DO PEDÁGIO - CAP, ADP  EAP
PAULÍNIA/SP -RANCHO QUEIMADO -SC

VEÍCULO PADRÃO DE TRANSPORTE 

CAPACIDADE

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS

TOTAL IDA (6 EIXOS)

IDA - VEÍCULO COM OS 6 EIXOS ABAIXADOS

TOTAL IDA (6 EIXOS)
VOLTA - VEÍCULO COM OS 4 EIXOS ABAIXADOS E 2 SUSPENSOS

TOTAL VOLTA (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)



SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 5,20R$                20,80R$                   0,74R$                 
CAMPINA GRANDE DO SUL 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
BARRA DO TURVO 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
CAJATI 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
JUQUIÁ 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
MIRACATU 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
SÃO LOURENÇO DA SERRA 4,00R$                16,00R$                   0,57R$                 
REGIS BITTENCOURT 3,20R$                12,80R$                   0,46R$                 
CAIEIRAS 13,00R$              52,00R$                   1,86R$                 
ITUPEVA 12,80R$              51,20R$                   1,83R$                 

295,20R$                 10,54R$               
738,00R$                 26,36R$               

FONTE: https://qualp.com.br/#

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

TOTAL VOLTA (4 EIXOS)
CUSTO POR TONELADA TOTAL (IDA+VOLTA)



DATA BASE SICRO 07/2024

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA IDA 

(KM)

FATOR K         (K=1 
SEM RETORNO)     

(K=2 COM RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO 
DE 

VIAGEM 
(H)

CUSTO 
HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
1 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 410,0100 1 956,69

2 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 391,1700 1 912,73
3 E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 410,0100 1 478,35
4 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 11,6 T -82KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 410,0100 1 478,35
5 E9762 ROLO DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE27T -85KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 410,0100 1 478,35

6 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 391,1700 1 912,73

7 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KM E9018 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 502,1600 1 585,85

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO

8 E9509 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L E9509 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 254,3900 1 296,80

9 E9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS E9644 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 368,0400 1 429,39

10 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 301,7500 4 1408,18
6.937,40

6.937,40

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
CÓDIGO VEÍCULO 
TRANSPORTADOR

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA IDA 

(KM)

FATOR K         (K=1 
SEM RETORNO)     

(K=2 COM RETORNO)

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE 
(KM/H)

TEMPO 
DE 

VIAGEM 
(H)

CUSTO 
HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(R$/H)

QUANTIDADE 
(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
1 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 410,0100 1 956,69

2 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 391,1700 1 912,73
3 E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 410,0100 1 478,35
4 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 11,6 T -82KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 410,0100 1 478,35
5 E9762 ROLO DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE27T -85KW E9666 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 410,0100 1 478,35
6 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW E9665 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 1,00 60 1,17 391,1700 1 912,73
7 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KM E9018 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 2 0,50 60 1,17 502,1600 1 585,85

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO
8 E9509 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L E9509 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 254,3900 1 296,80
9 E9644 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS E9644 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 368,0400 1 429,39

10 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667 GRANDE FLORIANÓPOLIS OBRA 70 1 1 60 1,17 301,7500 4 1408,18
6.937,40

6.937,40

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

ACESSO MIRANTE DA BOA VISTA - ETAPA 3

GRANF-DESMOB - DESMOBILIZAÇÃO

Custo Total Mobilização:

P

Custo Total  Desmobilização:

PREFEITURA MUNICIPAL: RANCHO QUEIMADO
ENDEREÇO:  TAQUARAS

GRANF-MOB - MOBILIZAÇÃO 

TOTAL:

VINÍCIUS FELLER



 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADM-BV-3 Próprio Administração Local da Obra - Acesso Mirante da Boa Vista - Etapa 3 und 1,0000000 24.378,17 24.378,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9093 SICRO3 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 1,0000000 160,00 16,00 35,2540 6,1094 5.738,3904

Insumo E9093 SICRO3 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 1,0000000 48,00 96,00 35,2540 6,1094 2.278,6944

Insumo E9553 SICRO3 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m 1,0000000 96,00 48,00 6,2497 4,2783 805,3296

8.822,4144

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo 7592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) 44,0000000 27,4300 1.206,9200

Insumo 2707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) 44,0000000 128,2200 5.641,6800

Insumo 4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) 176,0000000 35,9500 6.327,2000

Insumo 244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) 44,0000000 12,3300 542,5200

Insumo 7153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) 44,0000000 41,7600 1.837,4400

15.555,7600

24.378,1744

0,0000

0,0000

1,0000

24.378,1744

MO sem LS => 15.555,76 LS => 0,00 MO com LS => 15.555,76

Valor do BDI => 5.363,19 29.741,36

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO ACESSO AO 
MIRANTE DA BOA VISTA - ETAPA 3 (Est. 76 a 139)- RANCHO QUEIMADO/SC

SINAPI - 10/2024 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2024 - Santa Catarina

22,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 
Rua Cândido Ramos  - Capoeiras - Florianópolis / SC
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 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Composição  GRANF-SIN-
017 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO, 3,0X1,5 UND 1,0000000 2.116,78 2.116,78

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,96 32,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,62 47,24

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,3750000 439,51 164,81

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 9,0000000 7,71 69,39

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 4,5000000 400,00 1.800,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 15,92 2,38

MO sem LS => 100,05 LS => 0,00 MO com LS => 100,05

Valor do BDI => 465,69 2.582,47

Total Geral 2.999.995,64

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

_______________________________________________________________
Florianópolis, 04 de dezembro de 2024.

Total sem BDI 2.490.059,09
Total do BDI 509.936,55

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

 
Rua Cândido Ramos  - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DA BOA VISTA - ETAPA 3

ENDEREÇO 

EMPRESA 1 VOLGESANGER
R. Ver. Rogerio da Silva, 1329, Alto 
Aririu, Palhoça, SC, 88135-730 64,8 KM

EMPRESA 2 SUL CATARINENSE
Rua Treze de Maio km 2300, 
Encruzilhada, Biguaçu, 88165-270 90 KM

EMPRESA 3 NEOVIA ENGENHARIA

R. Elói Francisco dos Anjos -
Sul do Rio, Tijucas - SC, 88200-
000 115 KM

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MASSA ASFÁLTICA
EMPRESA DMT



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

OBRA: 

ENDEREÇO 

CONCRETEIRA 1 AZUL CONCRETOS
826C+65, Águas Mornas - SC, 88150-
000 27,1 KM

CONCRETEIRA 2 SUPREMO CONCRETOS 
R. Raulina Angélica Weingartner, 338 - 
Centro, Palhoça - SC, 88131-460 64 KM

CONCRETEIRA 3 CONCREBRÁS
R. Gov. José Boabaid, s/n - Distr. 
Industrial, São José - SC, 88104-750 70 KM

VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 147.982-3

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DA BOA VISTA - 
ETAPA 3

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MATERIAIS PÉTREOS

EMPRESA DMT

__________________________________________________



ASSESORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: RANCHO QUEIMADO -SC

OBRA: 

ENDEREÇO 

JAZIDA 1 VOGELSANGER
R. Ver. Rogerio da Silva, 1329 - Alto
Aririu, Palhoça, SC. 64,8 KM

JAZIDA 2 SULCATARINENSE
Rua Treze de Maio, 2.900 KM 03 - 
Encruzilhada, Biguaçu, SC 90 KM

JAZIDA 3 PEDRITA 
BR-101, Km 186, Biguaçu - SC, 88180-
000+ 94 KM

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE DA BOA VISTA - 
ETAPA 3

CREA/SC 147.982-3

QUADRO DISTÂNCIAS MÉDIAS - MATERIAIS PÉTREOS

DMTEMPRESA

__________________________________________________
VINÍCIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2024 9603909-6

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

VINICIUS FELLER
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAOE FPOLIS

RNP:
Registro:

Registro:

2516248750
147982-3-SC

C05572-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO CPF/CNPJ: 82.892.357/0001-96
Endereço: PRAÇA LEONARDO SELL Nº: 40
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:RANCHO QUEIMADO SC 88470-000
Valor: R$ 3.157.335,81 Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO CPF/CNPJ: 82.892.357/0001-96
Endereço: ACESSO MIRANTE DA BOA VISTA Nº: 000
Complemento: Bairro: TAQUARAS
Cidade: UF: CEP:RANCHO QUEIMADO SC 88470-000
Data de Início: 05/12/2024 Previsão de Término: 05/12/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura Código:

4. Atividade Técnica

Pavimentação Asfáltica

Sinalização Viária Horizontal

Drenagem

Caixa coletora

Sarjeta

Boca de lobo e/ou bueiro

Base e/ou sub base

Sinalização Viária Vertical

Projeto Orçamento Dimensionamento

Projeto Orçamento

Projeto Dimensionamento Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento Dimensionamento

Projeto

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 9.100,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 520,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 62,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 4,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1.070,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 4,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 4.446,00 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 7,00 Unidade(s)

5. Observações

ETAPA 3 - EST. 74 A 139

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ACE - 1

8. Informações

  Valor ART:  R$ 99,64 | Data Vencimento: 06/01/2025 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 05/12/2024: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
FLORIANOPOLIS - SC, 05 de Dezembro de 2024

VINICIUS FELLER
091.508.359-04

Contratante: MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO
82.892.357/0001-96
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