
Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor 
Unit

Valor Unit 
com BDI

Total

 1 CORREÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS R$ 10.688,99

 1.1 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 75,52 R$ 12,86 R$ 15,51 R$ 1.170,96

 1.1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 75,52 R$ 3,72 R$ 4,49 R$ 338,72

 1.1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 75,52 R$ 9,14 R$ 11,02 R$ 832,24

1.2 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 75,52 R$ 33,53 R$ 40,43 R$ 3.053,06

 1.2.1 135 SINAPI
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE, A BASE CIMENTO E ADITIVOS

m² 75,52 R$ 10,62 R$ 12,80 R$ 967,00

 1.2.2 88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

m² 75,52 R$ 3,37 R$ 4,06 R$ 306,85

 1.2.3 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 75,52 R$ 19,54 R$ 23,56 R$ 1.779,20

1.3 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 75,52 R$ 5,46 R$ 6,58 R$ 497,16

 1.3.1 87377 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m² 75,52 R$ 2,66 R$ 3,21 R$ 242,20

 1.3.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 75,52 R$ 2,20 R$ 2,65 R$ 200,32

 1.3.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 75,52 R$ 0,60 R$ 0,72 R$ 54,63

1.4 104958 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

m² 75,52 R$ 24,99 R$ 30,13 R$ 2.275,45

1.4.1 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m² 75,52 R$ 11,88 R$ 14,32 R$ 1.081,73

1.4.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 75,52 R$ 9,61 R$ 11,59 R$ 875,03

1.4.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 75,52 R$ 3,50 R$ 4,22 R$ 318,69

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
ORÇAMENTO: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
LOCAL: Rancho Queimado/SC.
REFERÊNCIA: SINAPI: JANEIRO/2025 - (Não Desonerado)
BDI 20,57%



2 RENOVAÇÃO DE TODA A PINTURA INTERNA E EXTERNA R$ 11.583,02

2.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m 239,814 R$ 4,00 R$ 4,82 R$ 1.156,57

2.1.1 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR m² 239,814 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 358,54

2.1.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 239,814 R$ 2,24 R$ 2,70 R$ 647,68

2.1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 239,814 R$ 0,52 R$ 0,63 R$ 150,35

2.2 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023

m 239,814 R$ 12,77 R$ 15,40 R$ 3.692,37

2.2.1 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO m² 239,814 R$ 6,01 R$ 7,25 R$ 1.737,75

2.2.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 239,814 R$ 5,48 R$ 6,61 R$ 1.584,51

2.2.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 239,814 R$ 1,28 R$ 1,54 R$ 370,10

2.3 88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m 123,39 R$ 5,07 R$ 6,11 R$ 754,27

2.3.1 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR m² 123,39 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 184,48

2.3.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 123,39 R$ 3,11 R$ 3,75 R$ 462,68

2.3.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 123,39 R$ 0,72 R$ 0,87 R$ 107,12

2.4 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m 123,39 R$ 15,42 R$ 18,59 R$ 2.294,05

2.4.1 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO m² 123,39 R$ 6,01 R$ 7,25 R$ 894,12

2.4.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 123,39 R$ 7,63 R$ 9,20 R$ 1.135,13

2.4.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 123,39 R$ 1,78 R$ 2,15 R$ 264,81

2.5 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_03/2024

m 153,615 R$ 19,90 R$ 23,99 R$ 3.685,75

2.5.1 38877 SINAPI
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 
INTERNO E EXTERNO

m² 153,615 R$ 14,19 R$ 17,11 R$ 2.628,18

2.5.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 153,615 R$ 5,13 R$ 6,19 R$ 950,15

2.5.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 153,615 R$ 0,58 R$ 0,70 R$ 107,42

3 TROCA DOS PISOS CERÂMICOS  DANIFICADOS R$ 2.010,01

3.1 87249 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 11,35 R$ 70,96 R$ 85,56 R$ 971,07

3.1.1 1287 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL 
A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 11,35 R$ 32,99 R$ 39,78 R$ 451,46

3.1.2 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS m² 11,35 R$ 6,39 R$ 7,70 R$ 87,45

3.1.3 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR m² 11,35 R$ 0,77 R$ 0,93 R$ 10,54

3.1.4 88256 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

m² 11,35 R$ 25,93 R$ 31,26 R$ 354,84

3.1.5 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 11,35 R$ 4,88 R$ 5,88 R$ 66,78



3.2 87255 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 10,46 R$ 82,38 R$ 99,33 R$ 1.038,95

3.2.1 1292 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL 
A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 10,46 R$ 41,91 R$ 50,53 R$ 528,55

3.2.2 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS m² 10,46 R$ 6,39 R$ 7,70 R$ 80,59

3.2.3 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR m² 10,46 R$ 0,57 R$ 0,69 R$ 7,19

3.2.4 88256 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

m² 10,46 R$ 28,38 R$ 34,22 R$ 357,92

3.2.5 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 10,46 R$ 5,13 R$ 6,19 R$ 64,70

Total Geral R$ 20.589,65

_________________________________________
ELVIANE LUANA WILKE

Engenheira Civil - CREA/SC 120449-4

Total sem BDI R$ 17.076,93

Total do BDI R$ 3.512,72
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